

現場説明事項

事業番号 契建都 第 9 号

事業名 中野公園改修工事

事業場所 長島町 中野公園 地内

工事範囲 設計図書、現場説明事項、質疑回答書

工期 着工 契約日
完成 令和 9年 3月 26日

工事内容 中野公園にあるトイレや遊具、設備等の改修工事
・撤去…既設トイレ、既設遊具(4連ブランコ、滑り台、砂場)、藤棚、水飲み場、外灯
・新設…トイレ、遊具(複合遊具、4連ブランコ)、東屋・砂場、水飲み場、街路灯、ベンチ、倉庫

配布図書 図面 一式
内訳書 一式

その他

1. 本工事は、完全週休2日を原則とした週休2日制工事の対象とします。
2. 本工事は、恵那市熱中症対策に資する現場管理費補正の対象とします。
3. 本現場説明事項及び質疑回答書は、設計図書に含むものとする。
4. 本工事において当然必要となる事項は、請負業者にて責任を持って施工すること。
5. 請負者は、受注時又は変更時において工事請負金額500万円以上の工事について、工事实績サービス(CORINS)入力システム((財)日本建設情報総合センター)に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事实績情報として「工事カルテ」を作成し監督員の確認を受けた後に、受注時は契約後10日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から10日以内に、完成時は工事完成後10日以内に訂正時は適宜、登録機関に登録申請すること。
6. 工事施工中は、請負業者賠償責任保険に加入し契約を締結して証券の写しを監督員に提出すること。なお、期間は着工時から完成予定日より14日間とする。
7. 内訳書の数量は参考数量とし、型番は同等以上のものとする。
8. 産廃等については、法律等に基づき適正な処分を行うこと。
9. 下請業者の選定については、市内業者への発注に努めること。
10. 中野児童センターに隣接していることから、現場着手前に施設側と打ち合わせを行い、利用者の安全に十分配慮した仮設計画及び工程表を作成すること。
11. 最寄りの幹線道路から現場への進入路は非常に狭いため、作業車両及び運搬車両の通行にあたっては、歩行者や一般車両に十分配慮し、徐行のうえ安全運転を徹底すること。
12. 工事期間中においても、公園敷地内に設置されている地下式防火水槽の使用に支障が生じないように配慮すること。