
現 場 説 明 事 項 
 

事業番号      契山給 第６号 

事 業 名      山岡学校給食ｾﾝﾀｰ調理室等塗床改修工事 

事業場所      恵那市山岡町 

工事範囲      設計図書、現場説明事項、質疑回答書 

工  期      着  工     令和８年 7月 10 日 

完  成     令和８年９月 4 日 

 

工事内容      用 途   学校給食センター 

規 模   鉄骨造 地上２階建て 

延べ面積 935.78 ㎡  

（今回工事範囲：調理室 199.2 ㎡、下処理室 43.5 ㎡） 

調理室床の改修工事  1 式 

 

 

質疑回答      質疑がある場合は下記により文書で提出してください 

受付期限  令和８年６月 24 日 12：00 

受付場所    恵那市役所建設部建築住宅課 

※質疑書は封筒に入れて提出して下さい 

 

回  答  令和８年６月 25 日 13：00 

回答場所  メールあるいは FAX にて回答書を送付いたします。 

 

配布図書      図  面  1 部（３枚） 

          内 訳 書  1 部 

その他   

１． 本現場説明事項及び質疑回答書は、設計図書に含むものとする。 

２． 本工事において当然必要となる事項は、請負業者にて責任を持って施工すること。 

３． 請負者は、受注時又は変更時において工事請負金額 500 万円以上の工事について、工事 

    実績サービス(CORINS）入力システム（（財）日本建設情報総合ｾﾝﾀｰ）に基づき、 

    受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報として「工事カルテ」を作成し監督員の確認 

    を受けた後に、受注時は契約後 10 日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から 

    10 日以内に、完成時は工事完成後 10 日以内に訂正時は適宜、登録機関に登録申請する 

    こと。（ただし、請負金額 500 万円以上 2500 万円未満の工事については受注・訂正時 

    のみ登録するものとする。） 

      また、（財）日本建設情報総合ｾﾝﾀｰ発行の「工事カルテ受領書」が請負者に届い 

     た際には、その写しを直ちに監督員に提出しなければならない。なお、変更時と完成時 

     が 10 日間に満たない場合は変更時の提出を省略できるものとする。 

  ４． 工事施工中は、火災保険又は火災保険に代わる請負業者賠償責任保険に加入し契約を締 

     結して証券の写しを監督員に提出すること。なお、期間は着工時から完成予定日より 14 

     日間とする。 

    ５． 完成図書は監督員と協議の上、書類及び電子データにて提出すること。 

  ６．  内訳書の数量は参考数量とする。 

  ７． 学校給食センターのため、工事のために施設に入れる期間は、7/18（土）から 8/21（金）ま

でとする。 

     工事のために施設内部に入る作業員は検便を行い、結果を監督員に報告すること。 

  ８． 本工事は、週休 2 日制工事の対象外工事とする。 


