
事業番号 契商観　第 48 号

事 業 名 中野方不動の滝直売所多目的トイレ整備工事

事業場所 恵那市中野方町 地内

工事範囲 設計図書、現場説明事項、質疑回答書

工　　　期 着　工 契約日

完　成 令和　９年  　１月 ２９日

工事内容 多目的トイレ１棟の整備

配布図書 図面 一式

内訳書 一式

そ の 他

１．

２．

３．

４．

５．

６．

７．

８．

９．

10．

工事施工中は、請負業者賠償責任保険に加入し契約を締結して証券の写しを監督
員に提出すること。なお、期間は着工時から完成予定日より14日間とする。

本工事は「令和8年度岐阜県森林サービス産業等環境整備支援事業費補助金」を
活用しており、県への実績報告書の提出期限が決まっていることから、工期厳守で
施工すること。なお、工事書類についても工期までにすべて提出すること(マニフェ
スト伝票等時間を要するものは除く)。

中野方不動の滝直売所及び食堂を営業しながらの施工となるため、現場着手前に
施設側と打ち合わせを行い、既設トイレを含めた利用者の安全に十分配慮した仮設
計画及び工程表を作成すること。

現 場 説 明 事 項

本工事は、完全週休２日を原則とした週休２日制工事の対象としません。

本現場説明事項及び質疑回答書は、設計図書に含むものとする。

本工事において当然必要となる事項は、請負業者にて責任を持って施工すること。

請負者は、受注時又は変更時において工事請負金額500万円以上の工事につい
て、工事実績サービス(CORINS）入力システム（（財）日本建設情報総合センター）に
基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報として「工事カルテ」を作成し監督
員の確認を受けた後に、受注時は契約後10日以内に、登録内容の変更時は変更
があった日から10日以内に、完成時は工事完成後10日以内に訂正時は適宜、登録
機関に登録申請すること。

内訳書の数量は参考数量とし、型番は同等以上のものとする。

産廃等については、法律等に基づき適正な処分を行うこと。

下請業者の選定については、市内業者への発注に努めること。


