

入札一覧

入札日時: 令和 3年5月13日

09:05

施行番号: 契建設 第 27 号

事業名称: 市道長島町130号線改良事業補償算定業務委託

事業場所: 長島町

概要: 現地踏査、付帯工作物調査、動産調査他。

単位: 円

NO	業者名	記事	第 1 回	第 2 回	第 3 回
2	(株)北辰測量設計 岐阜県恵那市東野 2 4 4 7		¥ 1,780,000		
5	(株)地域コンサルタント 岐阜県恵那市長島町正家 1 0 6 7 - 2 5 0		¥ 1,820,000		
37	大井調査設計(株) 岐阜県恵那市東野 1 2 3 6 - 1	落札	¥ 1,700,000		
303	(有)東濃技研 岐阜県恵那市大井町舟山 1 1 2 0 - 2 6 6		¥ 1,820,000		
1092	(有)大矢コンサルタント 岐阜県恵那市長島町正家字後田 1 0 6 7 - 2 6 6		¥ 1,800,000		
備考	契 約 : 令和 3年5月19日 着 工 (手) : 令和 3年5月19日 完成及び納入期限: 令和 3年7月30日				

入 札 一 覧

入札日時: 令和 3年5月13日 09:10

施行番号: 契上水 第 10 号
 事業名称: 重要給水施設(岩村)管路設計業務委託
 事業場所: 岩村町

概 要: 現地測量A=0.004km² 縦断測量L=0.65km 詳細設計L=645m 開削工法設計(150L=205m、100L=254m、75L=186m)

単位: 円

NO	業者名	記事	第 1 回	第 2 回	第 3 回
2	(株)北辰測量設計 岐阜県恵那市東野2447		¥3,100,000		
5	(株)地域コンサルタント 岐阜県恵那市長島町正家1067-250		¥3,170,000		
37	大井調査設計(株) 岐阜県恵那市東野1236-1		¥3,150,000		
303	(有)東濃技研 岐阜県恵那市大井町舟山1120-266		¥3,150,000		
1092	(有)大矢コンサルタント 岐阜県恵那市長島町正家字後田1067-266	落札	¥3,000,000		
1178	(有)恵那コンサルタント 岐阜県恵那市長島町永田716-217		¥3,100,000		
備考	契 約 : 令和 3年5月19日 着 工(手) : 令和 3年5月19日 完成及び納入期限: 令和 3年9月21日				

入 札 一 覧

入札日時： 令和 3年5月13日 09:15

施行番号： 契上水 第 11 号
 事業名称： 重要給水施設（東中）管路設計業務委託
 事業場所： 大井町

概 要： 小口径推進工法設計 150 L=35m 地質調査業務 N=1式 現地測量 N=0.0
 01km² 縦断測量 N=0.04km

単位：円

NO	業者名	記事	第 1 回	第 2 回	第 3 回
347	新日本設計（株）岐阜営業所 岐阜県岐阜市藪田東 1-10-8		¥7,000,000		
688	（株）東京設計事務所 岐阜事務所 岐阜県各務原市鷺沼宝積寺町 1-277		¥7,768,000		
713	（株）テイコク 中津川営業所 岐阜県中津川市中津川字地藏堂 883-228		¥8,632,000		
723	（株）中央設計技術研究所 岐阜事務所 岐阜県岐阜市藪田南一丁目 2番3号		¥7,700,000		
1628	（株）東洋設計 岐阜営業所 岐阜県大垣市築捨町 5丁目 3番地 1		¥8,630,000		
2181	（株）日新技術コンサルタント 岐阜出張所 岐阜県岐阜市本町 4-6		辞退		
4390	中部水工設計（株）岐阜事務所 岐阜県多治見市滝呂町 12丁目 212番地 24	落札	¥4,990,000		
備考	契 約 : 令和 3年5月19日 着 工 (手) : 令和 3年5月19日 完成及び納入期限: 令和 3年9月21日				

入 札 一 覧

入札日時: 令和 3年5月13日 09:20

施行番号: 契上水 第 12 号

事業名称: 重要給水施設 (恵那病院) 管路設計業務委託

事業場所: 武並町

概 要: 測量業務 現地測量 A=0.011km² 縦断測量 L=1.45km 詳細設計 L=1453m
開削工法設計 配水管 150 L=1086m 100 L=367m

単位 : 円

NO	業者名	記事	第 1 回	第 2 回	第 3 回
2	(株) 北辰測量設計 岐阜県恵那市東野 2 4 4 7		¥ 4,350,000		
5	(株) 地域コンサルタント 岐阜県恵那市長島町正家 1 0 6 7 - 2 5 0		¥ 4,460,000		
37	大井調査設計 (株) 岐阜県恵那市東野 1 2 3 6 - 1		¥ 4,400,000		
303	(有) 東濃技研 岐阜県恵那市大井町舟山 1 1 2 0 - 2 6 6		¥ 4,450,000		
1092	(有) 大矢コンサルタント 岐阜県恵那市長島町正家字後田 1 0 6 7 - 2 6 6		¥ 4,400,000		
1178	(有) 恵那コンサルタント 岐阜県恵那市長島町永田 7 1 6 - 2 1 7	落札	¥ 4,200,000		
備考	契 約 : 令和 3年5月19日 着 工 (手) : 令和 3年5月19日 完成及び納入期限: 令和 3年9月21日				

入 札 一 覧

入札日時: 令和 3年5月13日 09:25

施行番号: 契上水 第 13 号

事業名称: 重要給水施設(大井第二小)管路設計業務委託

事業場所: 大井町

概 要: 測量業務 現地測量 A=0.006km² 縦断測量 L=0.82km 詳細設計 L=822m
 開削工法設計 配水管 200 L=241m 100 L=581m

単位: 円

NO	業者名	記事	第 1 回	第 2 回	第 3 回
2	(株) 北辰測量設計 岐阜県恵那市東野 2 4 4 7		¥ 3,400,000		
5	(株) 地域コンサルタント 岐阜県恵那市長島町正家 1 0 6 7 - 2 5 0		¥ 3,460,000		
37	大井調査設計(株) 岐阜県恵那市東野 1 2 3 6 - 1		¥ 3,400,000		
303	(有) 東濃技研 岐阜県恵那市大井町舟山 1 1 2 0 - 2 6 6	落札	¥ 3,300,000		
1092	(有) 大矢コンサルタント 岐阜県恵那市長島町正家字後田 1 0 6 7 - 2 6 6		¥ 3,400,000		
1178	(有) 恵那コンサルタント 岐阜県恵那市長島町永田 7 1 6 - 2 1 7		¥ 3,400,000		
備考	契 約 : 令和 3年5月19日 着 工 (手) : 令和 3年5月19日 完成及び納入期限: 令和 3年9月21日				

入 札 一 覧

入札日時: 令和 3年5月13日 09:30

施行番号: 契上水 第 14 号

事業名称: 重要給水施設 (明智) 管路設計業務委託

事業場所: 明智町

概 要: 測量業務 現地測量A=0.004km²縦断測量L=0.56km河川縦断測量L=400m河川横断
測量N=10箇所 詳細設計L=555m 開削工法設計 配水管 200L=63m 150L=120m
100L=372m 水管橋 (添架形式) N=2橋

単位: 円

NO	業者名	記事	第 1 回	第 2 回	第 3 回
2	(株) 北辰測量設計 岐阜県恵那市東野 2 4 4 7	落札	¥ 7,000,000		
5	(株) 地域コンサルタント 岐阜県恵那市長島町正家 1 0 6 7 - 2 5 0		¥ 7,180,000		
37	大井調査設計 (株) 岐阜県恵那市東野 1 2 3 6 - 1		¥ 7,500,000		
303	(有) 東濃技研 岐阜県恵那市大井町舟山 1 1 2 0 - 2 6 6		¥ 7,630,000		
1092	(有) 大矢コンサルタント 岐阜県恵那市長島町正家字後田 1 0 6 7 - 2 6 6		¥ 7,500,000		
1178	(有) 恵那コンサルタント 岐阜県恵那市長島町永田 7 1 6 - 2 1 7		¥ 7,400,000		
備考	契 約 : 令和 3年5月19日 着 工 (手) : 令和 3年5月19日 完成及び納入期限: 令和 3年9月21日				

入 札 一 覧

入札日時: 令和 3年5月13日 09:35

施行番号: 契上水 第 15 号
 事業名称: 重要給水施設 (山岡) 管路設計業務委託
 事業場所: 山岡町

概 要: 現地測量 A=0.003km² 縦断測量L=0.67km 詳細設計L=666m 開削工法設計
 (配水管 150) L=666m

単位: 円

NO	業者名	記事	第 1 回	第 2 回	第 3 回
2	(株) 北辰測量設計 岐阜県恵那市東野 2 4 4 7		¥ 3,100,000		
5	(株) 地域コンサルタント 岐阜県恵那市長島町正家 1 0 6 7 - 2 5 0		¥ 3,160,000		
37	大井調査設計 (株) 岐阜県恵那市東野 1 2 3 6 - 1	落札	¥ 3,000,000		
303	(有) 東濃技研 岐阜県恵那市大井町舟山 1 1 2 0 - 2 6 6		¥ 3,150,000		
1092	(有) 大矢コンサルタント 岐阜県恵那市長島町正家字後田 1 0 6 7 - 2 6 6		¥ 3,100,000		
1178	(有) 恵那コンサルタント 岐阜県恵那市長島町永田 7 1 6 - 2 1 7		¥ 3,070,000		
備考	契 約 : 令和 3年5月19日 着 工 (手) : 令和 3年5月19日 完成及び納入期限: 令和 3年9月21日				