

# 入札一覧

入札日時： 令和 3年10月21日 09:00

施行番号： 契上病 第 36 号

事業名称： 上矢作病院機械室等アスベスト除去工事

事業場所： 国保上矢作病院

工事種別： 建築一式

概要： 上矢作病院の機械室（地下・屋上）2室169.7㎡の石綿の除去

資格要件： ①総合評定値が281点以上であること。②平均工事高が9,134,400円以上（税込み）であること。③過去10年間、1件が単体（元請・下請を問わず）で、2,283,600円以上（税込み）の同種工事での実績（官民を問わず）があること。

予定価格： 4,567,200 円

入札書比較価格： 4,152,000 円

単位：円

NO	業者名	記事	第1回	第2回	第3回
77	(株)小栗材木店 岐阜県恵那市岩村町927		¥4,120,000		
342	(株)堀井工務店 岐阜県恵那市上矢作町772-1	落札	¥4,050,000		
759	板垣建設(株) 岐阜県恵那市山岡町原789-3		¥4,150,000		
備考	契約：令和 3年10月29日 着工(手)：令和 3年10月29日 完成及び納入期限：令和 3年12月28日				

# 入札一覧

入札日時： 令和 3年10月21日 09:05

施行番号： 契農政 第 32 号

事業名称： 観音寺13外1か所ため池廃止工事

事業場所： 大井町

工事種別： 土木一式

概要： 観音寺13 法面工A=140㎡ 排水工L=133m 舗装工A=35㎡ 観音寺 4 法面工A=60㎡ 排水工L=42m

資格要件： ①総合評定値が500点以上であること。②平均工事高が10,102,400円以上（税込み）であること。  
③過去10年間、1件が単体（元請・下請を問わず）で、2,525,600円以上（税込み）の同種工事での実績（公共工事の実績）があること。

予定価格： 5,051,200 円

入札書比較価格： 4,592,000 円

単位：円

NO	業者名	記事	第1回	第2回	第3回
45	(株) 田本建設 岐阜県恵那市大井町551-15	落札	¥4,500,000		
164	セントラル建設(株) 岐阜県恵那市大井町1202-4		¥4,560,000		
662	(株) イソベ 岐阜県恵那市大井町2006-5		¥4,530,000		
備考	契 約 : 令和 3年10月29日 着 工(手) : 令和 3年10月29日 完成及び納入期限: 令和 4年2月10日				

# 入札一覧

入札日時： 令和 3年10月21日 09:10

施行番号： 契建設 第 155 号

事業名称： 清水白坂線舗装修繕工事

事業場所： 東野

工事種別： ほ装

概要： 舗装工（表層打ち換え工）A=525m<sup>2</sup>、構造物撤去工 N=1式、区画線工 L=45m

資格要件： ①総合評定値が281点以上であること。②平均工事高が5,159,000円以上（税込み）であること。③過去10年間、1件が単体（元請・下請を問わず）で、644,875円以上（税込み）の同種工事での実績（公共工事の実績）があること。

予定価格： 2,579,500 円

入札書比較価格： 2,345,000 円

単位：円

NO	業者名	記事	第1回	第2回	第3回
164	セントラル建設（株） 岐阜県恵那市大井町1202-4	落札	¥2,270,000		
1651	（株）雅喜組 岐阜県恵那市大井町2695-235		¥2,300,000		
備考	契 約： 令和 3年10月29日 着 工（手）： 令和 3年10月29日 完成及び納入期限： 令和 4年1月21日				

# 入札一覧

入札日時： 令和 3年10月21日 09:15

施行番号： 契建設 第 157 号

事業名称： 上矢作町26号線道路改良工事

事業場所： 上矢作町

工事種別： 土木一式

概要： 3工区 土工N=1式 法面工A=80m<sup>2</sup> 舗装工A=56m<sup>2</sup> 排水施設工L=12m 附属施設工(ガードレール工)L=26m 4工区 土工N=1式 法面工A=110m<sup>2</sup> 舗装工A=106m<sup>2</sup> 附属施設工(ガードレール工)L=39m

資格要件： ①総合評定値が500点以上であること。②平均工事高が15,562,800円以上（税込み）であること。③過去10年間、1件が単体（元請・下請を問わず）で、3,890,700円以上（税込み）の同種工事での実績（公共工事の実績）があること。

予定価格： 7,781,400 円

入札書比較価格： 7,074,000 円

単位：円

NO	業者名	記事	第1回	第2回	第3回
342	(株)堀井工務店 岐阜県恵那市上矢作町772-1		¥7,050,000		
620	(株)矢野土木 岐阜県恵那市上矢作町596-1		¥7,040,000		
759	板垣建設(株) 岐阜県恵那市山岡町原789-3		辞退		
2251	(株)双立 岐阜県恵那市上矢作町3781-3	落札	¥6,850,000		
備考	契 約 : 令和 3年10月29日 着 工(手) : 令和 3年10月29日 完成及び納入期限: 令和 4年3月25日				

# 入札一覧

入札日時： 令和 3年10月21日 09:20

施行番号： 契建リ 第 4 号

事業名称： 笠置町4号線路側修繕工事

事業場所： 笠置町

工事種別： 土木一式

概要： 復旧延長 L=15m 土工一式 ブロック積A=44m<sup>2</sup> 小口止め工N=2箇所 舗装工A=66m<sup>2</sup> Gr-C-2B L=11m ガードレール基礎 L=11m 仮設工 仮設道路 (敷鉄板) L=33m 蓋設置工L=115m

資格要件： ①総合評定値が500点以上であること。②平均工事高が13,340,800円以上（税込み）であること。  
③過去10年間、1件が単体（元請・下請を問わず）で、3,335,200円以上（税込み）の同種工事での実績（公共工事の実績）があること。

予定価格： 6,670,400 円

入札書比較価格： 6,064,000 円

単位：円

NO	業者名	記事	第1回	第2回	第3回
1146	(株) 柘植建設 岐阜県恵那市飯地町2843	落札	¥5,850,000		
備考	契 約 : 令和 3年10月29日 着 工 (手) : 令和 3年10月29日 完成及び納入期限: 令和 4年1月21日				

# 入札一覧

入札日時： 令和 3年10月21日 09:25

施行番号： 契水工 第 25 号  
事業名称： 美濃2減圧弁更新工事  
事業場所： 武並町竹折  
工事種別： 水道施設  
概要： 美濃2減圧弁更新 N=1基

資格要件： ①総合評定値が281点以上であること。②平均工事高が1,221,000円以上（税込み）であること。③過去10年間、1件が単体（元請・下請を問わず）で、610,500円以上（税込み）の同種工事での実績（官民を問わず）があること。

予定価格： 2,442,000 円

入札書比較価格： 2,220,000 円 単位：円

NO	業者名	記事	第1回	第2回	第3回
1997	(株) ぐらしの東栄 岐阜県恵那市大井町2087-8	落札	¥2,200,000		
備考	契 約 : 令和 3年10月29日 着 工 (手) : 令和 3年10月29日 完成及び納入期限: 令和 4年3月11日				

# 入札一覧

入札日時： 令和 3年10月21日 09:30

施行番号： 契水工 第 26 号

事業名称： 明智石原田浄水場内排泥管布設替工事

事業場所： 明智町

工事種別： 水道施設

概 要： 施工延長 排泥管 VUΦ100 L=56m 越流管 VUΦ150 L=45m

資格要件： ①総合評定値が281点以上であること。②平均工事高が2,823,700円以上（税込み）であること。③過去10年間、1件が単体（元請・下請を問わず）で、1,411,850円以上（税込み）の同種工事での実績（官民を問わず）があること。

予定価格： 5,647,400 円

入札書比較価格： 5,134,000 円

単位：円

NO	業者名	記事	第1回	第2回	第3回
741	(有) 恵南住宅設備 岐阜県恵那市明智町1641-1	落札	¥4,870,000		
759	板垣建設(株) 岐阜県恵那市山岡町原789-3		辞退		
備考	契 約 : 令和 3年10月29日 着 工(手) : 令和 3年10月29日 完成及び納入期限: 令和 4年1月10日				

# 入札一覧

入札日時： 令和 3年10月21日 09:35

施行番号： 契教総 第 107 号

事業名称： 恵那東中学校テニスコート駐車場整備工事

事業場所： 大井町

工事種別： 建築一式

概要： 乗入整備工事 1式 駐車場整備工事 1式

資格要件： ①総合評定値が281点以上であること。②平均工事高が7,946,400円以上（税込み）であること。③過去10年間、1件が単体（元請・下請を問わず）で、1,986,600円以上（税込み）の同種工事での実績（官民を問わず）があること。

予定価格： 3,973,200 円

入札書比較価格： 3,612,000 円

単位：円

NO	業者名	記事	第1回	第2回	第3回
164	セントラル建設（株） 岐阜県恵那市大井町1202-4	落札	¥3,500,000		
備考	契約：令和 3年10月29日 着工（手）：令和 3年10月29日 完成及び納入期限：令和 4年2月18日				