

入札一覧

入札日時： 令和 4年2月24日 09:00

施行番号： 契建設 第 223 号
事業名称： 鴨田排水路整備工事
事業場所： 大井町
工事種別： 土木一式
概要： 施行延長L=20.8m 現場打水路L=20.8m

資格要件：

予定価格： 2,112,000 円

入札書比較価格： 1,920,000 円

単位：円

NO	業者名	記事	第1回	第2回	第3回
45	(株) 田本建設 岐阜県恵那市大井町551-15	落札	¥1,860,000		
164	セントラル建設(株) 岐阜県恵那市大井町1202-4		¥1,900,000		
備考	契 約 : 令和 4年3月4日 着 工(手) : 令和 4年3月4日 完成及び納入期限: 令和 4年3月31日				

入札一覧

入札日時： 令和 4年2月24日 09:05

施行番号： 契建設 第 244 号

事業名称： 恵那市道路等緊急修繕(北部その4)工事

事業場所： 恵那市北部

工事種別： 土木一式

概要： 市内の市道等、緊急的修繕箇所の施工(緊急土砂撤去等一式、緊急舗装修繕等一式、その他緊急修繕一式)

資格要件：

予定価格： 4,953,300 円

入札書比較価格： 4,503,000 円

単位：円

NO	業者名	記事	第1回	第2回	第3回
164	セントラル建設(株) 岐阜県恵那市大井町1202-4	落札	¥4,360,000		
1228	恵中建設(株) 岐阜県恵那市長島町中野上沼36-5		¥4,420,000		
備考	契 約 : 令和 4年3月4日 着 工(手) : 令和 4年3月4日 完成及び納入期限: 令和 4年6月30日				

入札一覧

入札日時： 令和 4年2月24日 09:10

施行番号： 契建設 第 245 号

事業名称： 恵那市道路等緊急修繕(南部その2)工事

事業場所： 恵那市南部

工事種別： 土木一式

概要： 市内の市道等、緊急的修繕箇所の施工(緊急土砂撤去等一式、緊急舗装修繕等一式、その他緊急修繕一式)

資格要件：

予定価格： 4,953,300 円

入札書比較価格： 4,503,000 円

単位：円

NO	業者名	記事	第1回	第2回	第3回
176	(株)加藤土建 岐阜県恵那市明智町大田1260-1	落札	¥4,400,000		
620	(株)矢野土木 岐阜県恵那市上矢作町596-1		¥4,490,000		
759	板垣建設(株) 岐阜県恵那市山岡町原789-3		¥4,500,000		
2251	(株)双立 岐阜県恵那市上矢作町3781-3		¥4,495,000		
備考	契 約 : 令和 4年3月4日 着 工(手) : 令和 4年3月4日 完成及び納入期限: 令和 4年8月31日				

入札一覧

入札日時： 令和 4年2月24日 09:15

施行番号： 契建設 第 246 号

事業名称： 長島町6号線道路改良工事その2

事業場所： 長島町久須見

工事種別： 土木一式

概要： 土工N=1式、ブロック積工L=8.8m、L型擁壁L=42.1m、側溝工L=48m、集水柵工N=3基、張コンクリート工A=49m²、防護柵工L=73m、階段工N=1式、構造物撤去工=1式

資格要件：

予定価格： 22,698,500 円

入札書比較価格： 20,635,000 円

単位：円

NO	業者名	記事	第1回	第2回	第3回
39	田口建設(株) 岐阜県恵那市長島町久須見1795	落札	¥20,200,000		
1228	恵中建設(株) 岐阜県恵那市長島町中野上沼36-5		¥20,550,000		
備考	契 約 : 令和 4年3月4日 着 工(手) : 令和 4年3月4日 完成及び納入期限: 令和 4年9月20日				

入札一覧

入札日時： 令和 4年2月24日 09:20

施行番号： 契建設 第 249 号

事業名称： 一色川浚渫工事

事業場所： 恵那市岩村町

工事種別： 土木一式

概要： 河川浚渫V=420m³ 仮設工N=1式

資格要件：

予定価格： 4,548,500 円

入札書比較価格： 4,135,000 円

単位：円

NO	業者名	記事	第1回	第2回	第3回
176	(株)加藤土建 岐阜県恵那市明智町大田1260-1		¥4,100,000		
620	(株)矢野土木 岐阜県恵那市上矢作町596-1		¥4,100,000		
759	板垣建設(株) 岐阜県恵那市山岡町原789-3		¥4,130,000		
2251	(株)双立 岐阜県恵那市上矢作町3781-3	落札	¥4,000,000		
備考	契 約 : 令和 4年3月4日 着 工(手) : 令和 4年3月4日 完成及び納入期限: 令和 4年6月30日				