
工事名

図面名

作成年月日

縮尺 図面番号

会社名

1/2

事業者名 恵那市役所

観音寺線舗装補修工事

数量計算

１工区

平面図

As切断工

As取壊工

285×0.04＝11.4ｍ3

As処分 11.4ｍ3

２工区

Aｓ切断工

300×0.04＝12ｍ3

As処分 12.0ｍ3

測点 距離 幅員 平均幅員 ⾯積

No.0 4.00 

+10 10.00 4.50 4.25 42.50 

No.1 10.00 3.70 4.10 41.00 

No2 20.00 3.00 3.35 67.00 

No.3 20.00 3.60 3.30 66.00 

No.4 20.00 3.20 3.40 68.00 

合計 80.00 285.00 

測点 距離 幅員 平均幅員 ⾯積

No.0-3 3.80

No.0 3.00 3.70 3.75 11.25

No.１ 20 3.50 3.60 72

No.2 20 3.10 3.30 66

No.3 20 3.00 3.05 61

No.4 20 2.90 2.95 59

No.4+10 10 3.30 3.10 31

合計 93.00 300.25

1工区　数量根拠 ２工区　数量根拠

表層　再生密粒度AS13top t=40
路盤不陸整正(補足材RC40)
既設舗装撤去

２工区　300×0.04＝12ｍ3 12×2.35＝28.2ｔ

No.0

No.4

No.0-３ｍ

No.4

4.0+3.2＝7.2ｍ 3.3+3.8＝7.1ｍ

1工区＋2工区

AS切断工　14ｍ

AS取壊し工　23ｍ3

AS処分　23ｍ3

1+2工区　55ｔ

285ｍ2 300ｍ2Aｓ取壊工

Aｓ版破砕＝590ｍ2
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＊既設舗装撤去後、路盤を試掘して、適切な路盤厚があるか監督員に報告すること。

舗装撤去数量根拠

1工区　285×0.04＝11.4ｍ3　　11.4×2.35＝26.8ｔ



工事名

図面名

作成年月日

縮尺 図面番号

会社名

2/2

事業者名 恵那市役所

観音寺線舗装補修工事

No.0 No.0+10
No.1 No.2 No.3 No.4

No.0-3m No.0 No.1 No.2 No.3

No.4 No.4+10

１工区

２工区

舗装展開図 S＝1/200 A3

No.3

図示

＊アスファルト舗装工、不陸整正の補足材料に関しては必要となった場合、監督員と協議すること

＊アスファルト舗装の幅員調整について、必要に応じて監督員と協議すること
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