
11.構造物撤去工



名　　称 規　　格 単位 摘　　要

構造物取壊し工 式 1

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 有筋 ｍ3 37 92.5 t

無筋 ｍ3 4

ブロック積取壊し ｍ2 26 26m2*0.35m＝9.1m3

石積取壊し ｍ2 11

AS舗装版取壊し t=4㎝ ｍ2 1760

AS舗装殻処理 ｍ3 70 165.0 t

舗装版切断工 AS　t=4㎝ ｍ 11

構造物撤去・移設工

塩化ビニル管 φ150 ｍ 12

φ200 ｍ 3

φ250 ｍ 5

PU1-90(再設置) ｍ 1

PU1-150(再設置) ｍ 1

道路標識撤去 基 1

構造物撤去工

数　量



1式当り

名　　称 規　　格 単位 数　　量 摘   要

塩化ビニル管 φ150 ｍ 12

φ200 ｍ 3

φ250 ｍ 5

φ300 ｍ 0

PU1-90(再設置) ｍ 1

PU1-150(再設置） ｍ 1

道路標識撤去 基 1

数量表構造物撤去・移設工



名　称 規　格 単位

塩化ビニル管 φ150 L=

= 11.6 ｍ 12

φ200 L= 2.9 = 2.9 ｍ 3

φ250 L= 4.8 = 4.8 ｍ 5

ポリエチレン管 φ300 L= 2.3 = ｍ

PU1-90(再設置） L= 0.5+0.6 = 1.1 ｍ 1

PU1-150(再設置） L= 0.9 = 0.9 ｍ 1

道路標識（撤去） N= 1 = 1 基 1

構造物撤去工　計算書

1式当り

計　　　算　　　式 数　量

1.1+1.1+1.1+1.1+1.1+2.2+
1.4+0.9+1.6



（　　　　）

1式当り

名　　称 規　　格 単位 数　　量 摘   要

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 有筋 ｍ3 37 92.5t

無筋 ｍ3 4

ブロック積取壊し ｍ2 26 26m2*0.35m＝9.1m3 30.8 t

石積取壊し ｍ2 11

AS舗装版取壊し ｍ2 1760

AS舗装殻処理 ｍ3 70 165.0t

舗装版切断工 ｍ2 11

構造物取壊し工 数量表



名　称 規　格 単位

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 【有筋】

PU1-150 V= 0.016×5.0 = 0.080

PU1-180 V= 0.023×12.3 =

PU1-240 V= 0.038×(52.3) = 1.987

PU1-300 V=

= 14.229

PU1-300(蓋付き） V=

= 3.409

PU3-250 V= 0.101×(7.3+7.1) = 1.454

可変側溝400×400～600 V= 0.172×46.3 = 7.964

横断側溝300×3OO V= 0.190×6.6 = 1.254

集水桝④ V=

=

集水桝⑤ V=

= 7.021

= 37.398 ｍ3 37

【無筋】

集水桝① V=

= 0.368

集水桝② V=

= 0.507

集水桝③ V=

= 0.609

集水桝⑥ V=

= 0.510

階段 V=

=

空洞ブロック V= 5.800×0.400×0.150 = 0.348

角落とし① V=

= 0.078

0.078×(6.2+6.2+7.0+4.8+10.0+
2.0+7.5)

0.700×0.900×0.850－0.400×
0.600×0.700

1.000×1.000×1.050－0.700×
0.700×0.900

3.300×0.350×1.700+（1.500×
1.800×1.700－1.200×1.200×

1.400)

3.300×0.350×2.450+（1.550×
1.900×2.450－1.200×1.200×

2.100)

(0.40×0.15×5)+(0.2×0.15×4)×
1.00+((0.40+0.33)×0.30/2+

(1.79+1.72)×0.30/2)×2×0.30

1.000×1.000×0.850－0.700×
0.700×0.700

（0.700×0.700×0.700－0.400×
0.400×0.550)×2

(0.320×0.180×0.450－0.220×
0.130×0.450)×6

構造物取壊し工　計算書

1式当り

計　　　算　　　式 数　量

0.055×
(16.0+28.3+39.6+23.0
+76.5+19.4+16.9+35.2+3.8)



名　称 規　格 単位

角落し② V=

= 0.045

地先境界ブロック① V= 0.150×0.150×64.80 = 1.458

地先境界ブロック② V= 0.120×0.120×3.30 = 0.048

歩車道境界ブロック V= 0.047×(5.5+3.9) =

合計 3.970 ｍ3 4

ブロック積取壊し 練ブロック積① A= (7.900+7.000)×2.860/2 =

練ブロック積② A=

=

ブロック積A A= 5.1×5.0 = 25.500

張ブロック積① A= 1.200×1.000 =

張ブロック積② A= 1.200×1.000 =

合計 25.500 ｍ2 26

石積取壊し 石積① A=

= 0.509

石積② A=

= 0.584

石積③ A= (1.600+0.300)×0.520/2 = 0.494

石積④ A= (2.400+0.600)×0.550/2 = 0.825

石積⑤ A= 0.600×2.600/2+0.600×1.500 = 1.680

石積⑥ A=

= 4.840

石積⑦ A= 2.200×0.800 = 1.760

石積⑧ A= 6.770×0.510 =

合計 10.692 ｍ2 11

1.200×3.600+(0.500+0.300)×
1.300/2

1.230×7.500/2+(1.650+1.230)×
3.860/2+(2.640+2.290)×1.650/2

計　　　算　　　式

構造物取壊し工　計算書

1式当り

数　量

(0.320×0.230×0.750－0.220×
0.180×0.750－0.350×0.180/2×

0.050×2)×2

0.340×0.730/2+(0.340+0.410)×
0.300/2+0.410×1.330/2

0.440×1.050/2+(0.440+0.390)×
0.300/2+0.390×1.170/2



構造物取壊し工　計算書

名　称 規　格 算　　　式 単位

AS舗装版取壊し t=4㎝ A= 1732.100 = 1732.100 ｍ2 1732

A= 3.5×8.1 = 28.350 ｍ2 28

ｍ2 1760

AS舗装殻処理 V= 1760×0.04 = 70.400 ｍ3 70

W= 70.4×2.350 = 165.440 t 165

舗装版切断工 AS　t=4㎝ L= 3.2+3.8＋3.5 = 10.500 ｍ 11

1式当り

数　量


