
令和7年度　恵那市健康プラザ改修工事

株式会社　鈴木建築設計事務所



3.電気保安技術者

建築基準法に基づく風圧区分等を必要とする場合は次による

　※風速（Vo＝30m/S　　　　　）

　※地表面粗度区分（　・Ⅰ　・Ⅱ　・Ⅲ　・Ⅳ）

　※積雪区分　建告示第1455号　別表（　　）

※適用する　　　　・適用しない (1.3.3)

　また、収集･運搬･中間処理･最終処分等の処理について予め監督職員と協議すること。

　・引渡しを要するもの

　・再生資源の利用を図るもの

※別紙解体工事仕様書による　　・構外搬出適正処理

(1.3.8)

(1.3.5)

[1.2.2]

※ 適用する（一級技能士を採用している現場である旨の表示をすること。）

・適用しない

　防水改修工事

(1.6.2)

技能検定作業

調査範囲及び調査方法　　　※図示

既存部分の破壊を行った場合の補修方法　　※図示　　　・　

(1.5.2)

(1.5.3)

　・ｱｽﾌｧﾙﾄ防水工事作業　　・ｳﾚﾀﾝ系塗膜防水工事作業

　・ｱｸﾘﾙｺﾞﾑ系塗膜防水工事作業　　・合成ｺﾞﾑ系ｼｰﾄ防水工事作業

　・塩化ﾋﾞﾆﾙ系ｼｰﾄ防水工事作業　　・ｾﾒﾝﾄ系防水工事作業

　外壁改修工事

　建具改修工事

　内装改修工事

　・ｼｰﾘﾝｸﾞ防水工事作業　　・改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄﾄｰﾁ工法防水工事作業

　・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系床仕上げ工事作業　　・ｶｰﾍﾟｯﾄ系床仕上げ工事作業

　塗装改修工事

　石工事

　植栽工事

　耐震改修工事

　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ･ALCﾊﾟﾈﾙ

2.品質計画

5.発生材の処理等

6.特別な材料の工法

8.技能士

7.施工数量調査

4.条件明示項目 ・現場説明書による

適用工事種目

　・FRP防水工事作業　　 　・左官作業  　・内外装板金作業

　・左官作業　　・ﾀｲﾙ張り作業　　・建築塗装作業

　・ﾋﾞﾙ用ｻｯｼ工事作業　　・ｶﾞﾗｽ工事作業　　・自動ﾄﾞｱ施工作業

　・ﾎﾞｰﾄﾞ仕上げ工事作業　　・鋼製下地工事作業

　・壁装作業　　・大工工事作業　　・ﾀｲﾙ張り作業

　・建築塗装作業

　・鉄骨組立作業　　・型枠施工作業　　・とび作業

　・ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工事作業

　・ｴｰｴﾙｼｰﾊﾟﾈﾙ工事作業　工事

　・石張り作業

　・造園工事作業

　④旧JASのFco規格品

設備機器の位置、取合い等の検討できる施工図を提出して、監督職員の承諾を受ける。

※図示　　　　・設計GL=現状GL

9.設備工事との取合い

10.設計GL

Ⅰ  工事概要

１．工事場所

２．敷地面積（㎡）

３．工事種目

建　物　別 種　別 構　造 階　数 梁間(ｍ) 桁行(ｍ) 建築面積(㎡) 延面積(㎡)

改修工事仕様書

　　　仕様書を適用する。

　（２）電気設備工事及び機械設備工事を本工事に含む場合は、電気設備工事及び機械設備工事はそれぞれの標準

２．特記仕様

　（１）項目は、番号に　 印の付いたものを適用する。

　（２）特記事項は、・印の付いたものを適用する。

　　　　・印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。

　　　　・印と※印の付いた場合は、共に適用する。

1.適用基準等

章 項　　目 特　　記　　事　　項

・工事写真の撮り方（改訂第二版）建築編　　　　　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

[1.5.9]

測定物質

測定個所(室)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計　　　　個所

　　※試料採取に当たっては、監督員又は監督員が指定する者が立ち会いの下に行う。

化学物質の室内汚染濃度指針値

ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ

0.08ppm 0.07ppm

ﾄﾙｴﾝ ｷｼﾚﾝ

0.20ppm

ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ

0.88ppm

ﾊﾟﾗｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ

0.04ppm

ｽﾁﾚﾝ

0.05ppm

備　考

測定方法　　　※ﾊﾟｯｼﾌﾞ法（拡散法）　　　・ｱｸﾃｨﾌﾞ法（吸引法）

　　　　　　　　検査機関

　　　　　　　　※環境計量証明事業の知事登録がある者で、監督員が承諾した者

※作成する

　　　　　　　　・マイクロフィルム（ｱﾊﾟｯﾁｬｰｶｰﾄﾞ付）

　　作成方法　　※原図　　用紙　　（※ﾄﾚｰｼﾝｸﾞﾍﾟｰﾊﾟｰA1　　・普通紙A3　　 　　）

　　　　　　　　　　　　　作図方法（※CADで作成し出力　　・　　　　　 　 　　）　

(1.8.1～1.8.3)(表1.8.1)

　※完成図（※設計図書で示したもの全て　　　・標仕表1.7.1による　　・監督員の指示による）

　　　　　　　　・CADデータ（※CD-R（2部)　　・PDFデータ

　　　　　　　　・製本（原図の白焼き、見開きA1版（1部））

　※保全に関する資料（2部）

下記のものを監督職員に提出する。原版は撮影業者の保管とする。

撮　影　箇　所　数分　類・規　格 写真のサイズ（㎜）部　数

・ カラースライド

・ パネル（木製枠）

※ カラー写真  外部（　  ）内部（  　）

 外部（　　）内部（　　）

 外部（　　）内部（　　）

※ ｷｬﾋﾞﾈ版  ・ｻｰﾋﾞｽ版

※ 半切　　・ 全紙※2　　・　

※1　　・　 　24×36以上

※1　　・　

※1　　・　

※ 電子データ ※428万画素以上

※350dpi以上

電子データは、ﾌｨﾙﾑｽｷｬﾝのうえRGB各8ﾋﾞｯﾄ（ﾌﾙｶﾗｰ）、JPEG形式最高画質（100%画質）とし、

CD-Rにて提出とする。

※工事写真の撮影箇所は改修工事に係る部屋数とする

　(2)生産施設及び品質の管理が適切に行われていること

　(1)品質及び性能に関する試験データが整備されていること

　(3)安定的な供給が可能であること

　(4)法令等で定める許可、認可、認定又は免許等を取得していること

　(5)製造又は施工の実績があり、その信頼性があること

　(6)販売、保守等の営業体制が整えられていること

　これらの材料を使用する場合は、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料又は外

部機関が発行する資料等の写しを監督職員に提出して承諾を受けるものとする。ただし、あらかじめ監督

職員の承諾を受けた場合はこの限りではない。

　本工事に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び品質を有するものとし、JIS及び

JASマークの表示のない材料及び製造者等は、次の(1)～(6)の事項を満たすものとする。

　また、備考欄に商品名が記載された材料については、当該商品同等の性能を有するものとし、監督職員

の承諾を受けた材料とする。

第　三　種

　①JIS及びJASの F☆☆☆規格品

　③旧JISのEo規格品

　③下記表示のあるJAS規格品

　ａ．非ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ系接着剤使用

　ｂ．接着剤等不使用

　①JIS及びJASの F☆☆☆☆規格品

規　制　対　象　外

   建築材料等

　本工事の建物内部に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし、

次の(1)から(5)を満たすものとする。

　(5)上記(1)、(3)及び(4)の建築材料等を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器等は、

　(1)合板、木質系ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ、構造用ﾊﾟﾈﾙ、集成材、単板積層材、MDF、ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ、その他の木質建材、

　(2)保温材、緩衝材、断熱材はﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ及びｽﾁﾚﾝを放散させないか、放散が極めて少ないものとする。

 　　ﾕﾘｱ樹脂板、仕上げ塗材及び壁紙はﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞを放散させないか、放散が極めて少ないものとする。

　(3)接着剤はﾌﾀﾙ酸ｼﾞ-n-ﾌﾞﾁﾙ及びﾌﾀﾙ酸ｼﾞ-2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙを含有しない難揮発性の可塑剤を使用し、ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋ

 　　ﾄﾞ、ﾄﾙｴﾝ、ｷｼﾚﾝ、ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝを放散させないか、放散が極めて少ないものとする。

　(4)塗料はﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ、ﾄﾙｴﾝ、ｷｼﾚﾝ、ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝを放散させないか、放散が極めて少ないものとする。

　　 ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞを放散させないか、放散が極めて少ないものとする。

　なお、ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞを放散させないものとは放散量が規制対象外のものを、ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞの放散が極めて少

ないものとは放散量が第三種のものをいい、原則として規制対象外のものを使用するものとするが、該当

する材料等がない場合は、第三種のものを使用するものとする。

　②建築基準法施行令第20条の7第4項による国土交通大臣認定品

　ｃ．非ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ系接着剤及びﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞを放散させない材料使用

　ｄ．ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞを放散させない塗料等使用

　ｅ．非ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ系接着剤及びﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞを放散させない塗料使用

　ｆ．非ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ系接着剤及びﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞを放散させない塗料等使用

　②建築基準法施行令第20条の7第3項による国土交通大臣認定品

一

般
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項

１

仮

設

工

事

２

１．共通仕様

11.化学物質の濃度測定

12.完成図等

13.完成写真(工事写真)

14.建築材料等

15.化学物質を発散する

　※ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ　　※ﾄﾙｴﾝ　　※ｷｼﾚﾝ　　※ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ　　※ﾊﾟﾗｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ　　※ｽﾁﾚﾝ

Ⅱ 建築改修工事仕様

　（１）図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部の「公共建築改修

　　　 また、改修標仕に記載されていない事項は、国土交通大臣官房官庁営繕部の「公共建築工事標準仕様書

　（３）特記事項に記載の( . . )内表示番号は、改修標仕の当該項目、当該図又は当該表を示す。

　（４）特記事項に記載の[ . . ]内表示記号は、標仕の当該項目、当該図又は当該表を示す。

　（５）特記事項に記載の < . . >内表示記号は、解体共仕の当該項目、当該図又は当該表を示す。

・建築工事標準詳細図 　　 　　　　　　　　　　　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

・岐阜県建設リサイクル法

・建設工事公衆災害防止対策要綱（建築工事編） 　 建設省建設経済局建設業課･住宅局建築指導課監修

改修標仕及び、標仕に記載されていない特別な材料の工法については、材料製造所の指定する工法とする。

・敷地調査共通仕様書　　　  　　　　　　　　　　国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課

　　　工事標準仕様書(建築工事編 )(最新版 )」 (以下、「改修標仕」という。)による。

　　　(建築工事編 )(最新版 )」 (以下、「標仕」という。)、及び「建築物解体工事共通仕様書・同解説(

　　　最新版 )」 (以下、「解体共仕」 )による。

・公共建築改修工事標準仕様書　　　　　　　　　　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

・公共建築工事標準仕様書　　　　　　　　　　　　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

・建築物解体工事共通仕様書・同解説　　　　　　　国土交通省大臣官房営繕部監修

   規　模　 　 ※10㎡程度　　・20㎡程度　　・　

※ 設ける(・既存建物の一部を使用する　　※構内に設置する)　　・設けない4.監督職員事務所 (2.4.1)(表2.4.2)

構内既存の施設　　※ 利用できない　　・ 利用できる（※ 有償　・無償）5.工事用水

構内既存の施設　　※ 利用できない　　・ 利用できる（※ 有償　・無償）6.工事用電力

３

防

水

改

修

工

事

１）養生の方法等

材料、撤去材等の運搬方法 [表 2.2.2]

種別　 ( ・ A 種　・ B 種　・ C 種　・ D 種  ・Ｅ種 )

                Ｃ種：利用可能なエレベーター　（　　　　　　　） 　　　

                Ｄ種：利用可能な階段　　　　　（　　　　　　　） 

・防護シートを設置

種別　 ( ・ A 種　・ B 種　・ C 種　・ D 種          )

・内部足場　　種別　（ ※ きゃたつ、足場板等　・　　　　　　）

1.足場その他

・外部足場

[表 2.2.1]

                                             ・ E 種

 [2.2.1]

 [2.3.1]2.既存部分の養生

   ・既存部分　　　養生の方法　（※ビニルシート等　・　　）

   ・既存家具等　　養生の方法　（※ビニルシート等　・　　） 

   ・既存ブラインド、カーテン等　養生の方法　（・ビニルシート等　・　　） 　　　　　　　　　　　　　　　

                                 保管場所　　（・図示　・　　） 

   ・備品、机、ロッカー等の移動　（・図示　・　　）  

２）仮設間仕切りの種別と材質等

3.仮設間仕切

３）仮設間仕切りに設ける仮設扉の材質等

１）仮設間仕切り及び仮設扉の設置箇所　※図示　

充填材：ｸﾞﾗｽｳｰﾙ32k　（厚：50mm以上）

充填材：ｸﾞﾗｽｳｰﾙ32k　（厚：50mm以上）

1.施工数量調査

[1.5.2～3]

調査範囲　・図示の範囲 　

既存部分の破壊を行った場合の補修方法　・図示　・ 

調査報告書　提出部数　・２部　・ 

調査方法　・図示　・ 

2.降雨等に対する養生方

[3.1.3]

※改修標準仕様書3.1.3(e)(1)～(3)による。 ・ 

　法（とい共）

　　　　　　　　　　　　　　　 　・行わない

　　　　　　　　　・行わない

　　　　　　　　　・行わない

露出防水層表面の仕上げ塗装除去 　・行う（・M4AS　・M4ASI　・M4C　・M4DI　・L4X） 

既存防水層の撤去　・行う（範囲　・図示　・　　　　　　　　　） 

既存保護層の撤去　・行う（範囲　・図示　・　　　　　　　　　） 

[3.2.3,4,6]

3.既存防水の処理

4.既存防水層の下地補修

[3.2.6]

既存下地の補修箇所の形状、長さ、数量等　・図示　

P0S工法及びP0SI工法（機械式固定方法）の既存保護層を撤去し防水層を非撤去とした立上り部等

の補修及び処置 　※改修標準仕様書3.2.6(d)(3)(ⅶ)①～③による　・ 

・ Ａ－１

※ Ａ－２

種別

・ Ａ－３ 

断熱材

5.アスファルト防水

[3.3.2～4,3.3.5]

工法 絶縁用ｼｰﾄ 立上り部の保護 

・Ｐ２Ａ

・Ｐ１Ｂ

・Ｐ２ＡＩ

・Ｐ１ＢＩ

・Ｔ１ＢＩ

・ Ｂ－１

※ Ｂ－２

・ Ｂ－３ 

・ ＡＩ－１

※ ＡＩ－２

・ ＡＩ－３ 

・ ＢＩ－１

※ ＢＩ－２

・ ＢＩ－３ 

※ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾙｨﾙﾑ 

  厚さ0.15mm以上 

・ 

・乾式 保護材 

・ｺﾝｸﾘｰﾄ 押え 

・れんが 押え 

（材質）

・ 

（厚さ）・25mm　・ 

屋根保護防水 　

  防水層の種別 

施工箇所

※ﾌﾗｯﾄﾔｰﾝｸﾛｽ 

70g/㎡程度 

・ 

改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ 　

  ※改修標準仕様書表3.3.3から表3.3.9による　

部分粘着層付改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ 

  ※改修標準仕様書表3.3.3から表3.3.9による　・ 

屋根露出防水 　

  防水層の種別 

平場の保護コンクリートの厚さ

　こて仕上げ　　※水下　80mm以上　

　床タイル張り　※水下　60mm以上　

・乾式保護材 　

　金属複合板：金属板と樹脂を積層一体化したもの。 

（品質・性能） 

　建築材料等品質性能表による

（試験方法）

　建築材料等品質性能表による

脱気装置の種類及び設置数量 　

屋根露出防水絶縁断熱工法の場合の、ルーフドレン回り及び立上り部周辺の断熱材の張りじまい

位置　※図示　・ 

  ※アスファルトルーフィング類製造所の指定による　

屋内防水 　

種別 施工箇所工法

備考

・Ｐ２Ｅ ※Ｅ－２

・Ｅ－１・Ｐ１Ｅ 保護層　　・設ける

　　　　　・設けない

押え金物の材質及び形状

屋根排水溝　※図示　

6.改質アスファルト

　シート防水

  防水層の種別 

種別 断熱材工法

・MA4S

・P0AS

・M4ASI

・M3AS

・M3ASI

・P0ASI

・ 

（厚さ）・25mm　・ 

施工箇所

[3.4.2]

改質アスファルトシートの種類及び厚さ 

　※改修標準仕様書表3.4.1から表3.4.3による　・ 

粘着層付改質アスファルトシートの種類及び厚さ

  ※改修標準仕様書表3.4.1から表3.4.3による　・ 

部分粘着層付改質アスファルトシートの種類及び厚さ 

　※改修標準仕様書表3.4.1から表3.4.3による　・ 

脱気装置の種類及び設置数量 　

  ※改質アスファルトシート製造所の指定による　・ 

備考

脱気装置 

  ・設ける 

  ・設けない 

改修用ドレン 

  ・設ける 

  ・設けない 

脱気装置 

  ・設ける 

  ・設けない 

改修用ドレン 

  ・設ける 

  ・設けない 

防湿層

  ・設ける 

  ・設けない 

高日射反射率

防水の適用

      

      

      

押え金物

  ※改質アスファルト製造所の仕様による

　ルーフィングシート

　防水

7.合成高分子系

  防水層の種別 

種別

断熱材

工法

箇所

[3.5.2][表3.5.1、2]

塗料

ルーフィングシートの種類及び厚さ ※改修標準仕様書表3.5.1から表3.5.2による　・ 

絶縁用シートの材質　※発泡ポリエチレンシート　・ 

脱気装置の種類及び設置数量 　※ルーフィングシート製造所の指定による　・ 

既存防水下地がPCコンクリート部材の場合の処理 　

  目地処理　・行う（工法　　　　　　　　　　　　　） 　

　        　・行わない

機械的固定工法の場合の一般部のルーフィングシートの張付け 

　建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重に対応した工法 

備考

脱気装置 

改修用ドレン 

脱気装置 

脱気装置 

脱気装置 

高日射反射率

防水の適用

仕上

施工

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

　入隅部の増張り　・行う（S-F1,SI-F1の場合) 

　        　　　　・行わない

    ・適用しない 

改修用ドレン 

塗膜防水

種別

工法 備考

・L4X

・P1Y

・

※Y-2

・X-2

※X-1

・

施工箇所

[3.6.2]

・P0X

・P2Y

仕上塗料

・ｶﾗｰ 

・ｼﾙﾊﾞｰ 

※X-2

・X-1

・

・ｶﾗｰ 

・ｼﾙﾊﾞｰ 

・

※Y-2

脱気装置の種類及び設置数量　 　※主材料製造所の指定による　・ 

高日射反射率

防水の適用

      

      

      

      

・AS-J2

・AS-T4

・ASI-T1

・AS-J4

・AS-T2

・AS-T1

・AS-T3

・AS-J3

・ASI-J1

・ｶﾗｰ 

・ｼﾙﾊﾞｰ 

・ｶﾗｰ 

・ｼﾙﾊﾞｰ 

・ｶﾗｰ 

・ｼﾙﾊﾞｰ 

・ｶﾗｰ 

・ｼﾙﾊﾞｰ 

  ・設ける 

  ・設けない 

  ・設ける 

  ・設けない 

  ・設ける 

  ・設けない 

  ・設ける 

  ・設けない 

  ・設ける 

  ・設けない 

  ・設ける 

  ・設けない 

・S4S

・S3SI 

・S3S

・P0SI 

・S4SI 

・S-F2

・S-F1

・SI-F2

・S-M1

・S-F2

・S-F1

・S-M3

・S-M1

・SI-M1

・P0S

・S-M2

・S-M2

・S-M3

・M4S

・SI-F1

・M4SI 

・SI-M2

　　※適用する （建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の（・1　・1.15　・1.3）倍の

風圧力及び積雪荷重に対応した工法） 

脱気装置   ・設ける　・設けない 

改修用ドレン   ・設ける　・設けない  

保護層   ・設ける　・設けない 

脱気装置   ・設ける　・設けない    

保護層   ・設ける　・設けない 

　窯業系パネル：

　　　　　　　　したもの。 

　無石綿の繊維質原料等を主原料として、板状に押出成形しオートクレーブ養生

種別

断熱材

工法 仕上塗料 備考

・Ｍ４Ｃ

・Ｐ０Ｄ

・Ｍ３ＤＩ

（材質）

・Ｍ３Ｄ

・Ｐ０ＤＩ

・Ｍ４ＤＩ

種類 使用量

※D-2

・D-1

・D-4

・D-3

※C-2

・C-1

・C-4

・C-3

※DI-2

・DI-1

・ 

（厚さ）・25mm　・ 

施工

脱気装置 

・設ける 

・設けない 

改修用ﾄﾞﾚﾝ

・設ける 

・設けない 

脱気装置 

・設ける 

・設けない 

改修用ﾄﾞﾚﾝ

・設ける 

・設けない 

箇所

反射率

防水の

高日射

適用

   

   

   

8

・「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当たっては、同ガイドラインの

   別紙１「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」における2の(2)手すり据置き方

   式又は(3)手すり先行専用足場方式により行う。

種　別

※ C 種

・ A 種

・ B 種

・ せっこうボード（9.5mm）

・ 合板（9.0mm）

仕上げ（厚さmm）

　単管

・ 木

・ 軽量鉄骨

下　地

防炎シート

・ 無し

・ 片面

塗　装 充填材

※有り

※ 合板張り程度※ 木製 ・ 無し

・ 片面

仕上げ

材　質 塗　装

・ 

・ 

充填材

※有り

・無し

    た場合は、受注者の責任において速やかに修復等の処置を行う。 

２）既存部分に汚染又は損傷を与えるおそれのある場合は養生を行う。また、万一損傷等を与え

　[2.3.2][表 2.3.1]

・建築構造設計基準　　　　　　　　　　　 　　　 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

　なお、(一社)公共建築協会で発行する「建築材料・設備材料等品質性能評価事業建築材料等評価名簿

（最新版）」に指定された材料については上記(1)～(6)に該当するものとする。

（材質）

※JIS A 9511によるＡ種硬質

ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ保温材の保温板2種

1号又は2号で透湿係数を除く

規定に適合するもの 

（材質）

・ 

（厚さ）・25mm　・ 

（材質）

・ 

（厚さ）・25mm　・50mm

※JIS A 9511によるA種押出

法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温材の保温

板3種b（ｽｷﾝあり） 

適合するもの

係数を除く規定に適合するもの又は

A種押出し法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温材の保

温板

保温材の密度及び熱伝導率の規格に

※JIS A 9511によるA種ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ

※JIS A 9511によるA種硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ

保温材の保温板2種1号又は2号で透湿

※JIS A 9511によるＡ種硬

質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ保温材の保温板

2種1号又は2号で透湿係数を

除く規定に適合するもの 

・

・製造所の

　指定による

・

・製造所の

　指定による

・

・製造所の

　指定による

・

・製造所の

　指定による

・

・製造所の

　指定による

・

・製造所の

　指定による

・木造建築工事標準仕様書　　　　　　　　　　　　国土交通省大臣官房営繕部監修

　※アルミニウム製　Ｌ-30×15×2.0mm程度　　

令和7年度　恵那市健康プラザ改修工事

 外部（　  ）内部（    ）

（※全て最新版による）

3健康増進ｾﾝﾀｰ　浴室(女)、浴室(男)、運動浴槽(ﾌﾟｰﾙ)

撮影業者　　　※ 監督職員の承諾する撮影業者

岐阜県恵那市上手向1207-1

別図による

令和7年度　恵那市健康プラザ改修工事 改修工事特記仕様書-1

年.月.日 検　図 製　図

特

記

工 事 名

　１級建築士事務所登録　(飯田)K第6Z011号　　１級建築士登録第225161号　中原　幸浩 〒395-0012　長野県飯田市大王路2-21　TEL:0265-22-6501　FAX:0265-24-9974

図 名

縮 尺

No.

特-1



・

注入口付アンカーピン

・

アンカーピン

目地改修工法

・ 目地ひび割れ部改修工法

・ 伸縮調整目地改修工法

[4.5.16]

※ 25

※ 20

(本/㎡)

指定部

※ 16

※ 16

※ 16

※ 20

注入口間隔(mm)

欠損部改修工法2

ひび割れ部改修工法1

・ ポリマーセメントモルタル

・ パテ状エポキシ樹脂

・ エポキシ樹脂モルタル

・ 可とう性エポキシ樹脂

※ 充填工法

・ シール工法

0.2以上～1.0 

0.2以上～0.3 未満

0.3以上～0.5 未満

ひび割れ幅(mm)

0.5以上～1.0

注入工法

※ 自動式低圧エポキシ

樹脂注入工法

・ 手動式エポキシ樹脂

・ 機械式エポキシ樹脂

・ 樹脂注入工法

注入工法

・ 50～ 100　

・ 100～ 200　

※ 200～300  

・  150～ 250　

浮き部改修工法4

欠損部改修工法3

工法の種類

・アンカーピンニング部分

・アンカーピンニング全面

・注入口付アンカーピンニング全面

・注入口付アンカーピンニング全面

・注入口付アンカーピンニング部分

 ポリマーセメントスラリー注入工法

・アンカーピンニング全面

 ポリマーセメントスラリー注入工法

 エポキシ樹脂注入工法

 エポキシ樹脂注入工法

 エポキシ樹脂注入工法

 エポキシ樹脂注入工法

※ 13

※ 9

・

※ 9

・

※ 9

・

・

・

・

・

・

・

一般部

※ 16

※ 13

・

・

・

ひび割れ部改修工法

 [4.2.2][4.3.7]

　[4.2.2][4.3.4～6]

・

注入量（ml/m）

・

・

・

・

70

40

・

130

2

・ 樹脂注入工法

・ 可とう系改修塗材ＣＥ

・ 可とう系改修塗材ＲＥ

・ 可とう系改修塗材Ｅ

・ 可とう形外装薄塗材Ｓｉ

・ 防水形外装薄塗材Ｅ

・ 可とう形外装薄塗材Ｅ

・ 可とう形複層塗材ＣＥ

・ 防水形複層塗材ＲＳ

・ 外壁タイル張り全面　・ 図示の範囲1 既存タイル張りの撤去

・ Ｕカットシール材充填工法

   撤去範囲　※ 下地モルタルまで　・ 張付けモルタルまで　・ タイルのみ

          ・ 既存タイル撤去面（・ コンクリート面　・ モルタル面）

・ 100～200

・ 150～250

・ 50～100

・ 200～300

注入口間隔(mm)

浮き部改修工法

充填量

※ 25

※ 20※ 12

※ 9

・

※ 9

・

・

※ 16

※ 16

・

・

・

(箇所/㎡)

一般部

※ 12

・

指定部

※ 20

・

 [4.2.2][4.4.10～15]

4

・ タイル張替え工法

ひび割れ部改修工法

欠損部改修工法3

[4.4.2][4.4.5～7]

2

・ タイル部分張替え工法

改修箇所　※ 既存タイル張り面

・ 手動式エポキシ樹脂

・ 機械式エポキシ樹脂

※ 自動式低圧エポキシ

工法の種類

注入工法

樹脂注入工法

注入工法

・ 樹脂注入工法 

0.2以上～0.3 未満

0.3以上～0.5 未満

ひび割れ幅(mm)

・ 防水形複層塗材ＣＥ

[4.2.2][4.5.9～15]

・可とう系改修

  用仕上塗材

・ 防水形複層塗材ＲＥ

・ 防水形複層塗材Ｅ

仕上げ塗材仕上げ

 [4.2.2][4.5.7、8]

 [4.2.2][4.5.5、6]

40

70

・ 　 　 　

・ 　 　 　

・ 　 　 　

130

注入量（mlm）

4

  ※規制対象外　・ 

・薄付け仕上塗材

・複層仕上塗材

種　　類

・ 外装薄塗材Ｓ

・ 複層塗材Ｓｉ

・ 複層塗材Ｅ

・ 複層塗材ＲＥ

・ 複層塗材ＣＥ

・ 外装薄塗材Ｓｉ

・ 外装薄塗材Ｅ

呼び名

・ メタリック

増塗材　

・ ゆず肌状

・ さざ波状

・ 平たん状

・ 凹凸状（・吹付け・こて塗り）

・ 平たん状

・ 砂壁状　　

外観　※ つやあり　・ つやなし

・ ゆず肌状　・ 凸部処理　・ 凹凸模様

仕上げの形状及び工法等

・ 着色骨材砂壁状（・吹付け・こて塗り） 

溶媒　※ 水系　・ 溶剤系

樹脂　※ アクリル系

耐候性　※ 耐候形３種　

上塗材

といの材種   ※ 配管用鋼管 　・硬質ポリ塩化ビニル管　・ステンレス

とい

[3.8.2、3]

シーリング改修工法の種類　　

シーリング材の種類、施工箇所

シーリング

施工箇所 シーリング材の種類（記号）

アルミニウム製笠木

調査範囲　・ 外壁改修範囲　・図示の範囲

 [1.5.2、3]

施工数量調査1

表示する。また、既存塗膜と新規上塗材との適合性を確認する。

塗り仕上げについては、コンクリートまたはモルタル表面のはがれ及びはく落部を壁面に

モルタル塗仕上げ及びタイル張り仕上げについては浮き部分を表面に表示し、また欠損部の

コンクリート表面のはがれ及びはく落部を壁面に表示する。

調査報告書の部数　・ ２部　

錆汁の流出の有無を調査する。

ひび割れの幅及び長さを壁面に表示する。また、ひび割れ部の挙動の有無、漏水の有無及び

形状寸法等を調査する。

調査内容

・

[3.7.2、8]

・

※ 25

・

・ 1 3 0　

　 伸縮調整目地の位置及び寸法　・図示　

・

・

・

                        

                    

※ 図示

処理範囲

既存塗膜等の除去

下地調整塗材

及び下地処理

3

加圧力 ※30MPa程度以上

 ・ 高圧水洗工法

・ サンダー工法

工　法

・ 塗膜はく離剤工法

※ 下地調整塗材

・ ポリマーセメントモルタル

・ 防水形仕上げ塗材主材

[4.6.3]

下地面の補修

[4.6.4]

(既存塗膜の除去範囲は処理面積の30%とする）

・ひび割部

(既存塗膜の除去範囲は既存塗膜の劣化部とする）

・ 

・浮き部

　 　 　  

・ 水洗い工法

9

　・シーリング充填工法　 

　・シーリング再充填工法 　

　下表以外は、改修標準仕様書表3.7.1による。

シーリング材の目地寸法　※改修標準仕様書3.7.3(a)(1)～(3)による　

　・拡幅シーリング再充填工法　 

　・ブリッジ工法 

　　ボンドブレーカー張り　・適用する　・適用しない 　　　

　　エッジング材張り　　　・適用する　・適用しない 

10

種別 施工箇所

ルーフドレン

ロックウール保温筒及びフェノールフォーム保温筒のホルムアルデヒド放散量 

・ろく屋根用（・縦型　・横型） 

・バルコニー用 

・バルコニー中継用 

　※規制対象外　・ 

既存のといその他の撤去及び降雨等に対する養生方法　※図示　・ 

鋼管製といの防露巻き　※改修標準仕様書表3.8.5による　・ 

たてどい受金物の取付け　※図示　

ルーフドレンの取付け 　※水はけがよく、床面より下げ、周囲の隙間にモルタルを充填 　

11

種類　・オープン形式（・250形　・300形　・350形　・100形） 　　

　    ・板材折曲げ形（本体幅：　　mm　板厚：※2.0mm　・　　mm） 

表面処理　種別（　　）種　皮膜等の種類（※標準仕様書表14.2.1による　・　　　） 

          着色（・アンバー　・ブロンズ　・ブラック系　・ステンカラー） 

既存笠木等の撤去　・行う（範囲　・図示　・　　　　　　　　　） 

下地補修の工法　※図示　・ 

板材折曲げ形の笠木の取付方法　※図示　・ 

笠木の固定金具の工法等 

[3.9.2]

　建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重に対応した工法 

既存部分の破壊を行った場合の補修方法　・図示　

可とう性エポキシ樹脂2

（品質・性能）

　工事建築材料等品質性能表による

（試験方法）

　工事建築材料等品質性能表による

パテ状エポキシ樹脂

（品質・性能）

　工事建築材料等品質性能表による

（試験方法）

　工事建築材料等品質性能表による

 [4.2.2]

 [4.2.2]

エポキシ樹脂モルタル

（品質・性能）

　工事建築材料等品質性能表による

（試験方法）

　工事建築材料等品質性能表による

ポリマーセメント

（性能）

　工事建築材料等品質性能表による

　　　　　　モルタル

ポリマーセメント

　　　　　　スラリー

（劣化曲げ強さ）

５．０

０．３５～０．５５

０．５０～１．００

（収縮）

長さ変化率

保水係数

粘調係数

３ 以上 ３％ 

広がり速度

(cm/s)

５．０

（材齢２８日）

０．５

以上 以上

（材齢２８日）

引張接着性 曲げ性能

１５％ 以下

以上

（７２時間）

吸水性 耐久性

 [4.2.2]

N/mm N/mm N/mm

既製調合モルタル

（品質・性能）

　工事建築材料等品質性能表による

（試験方法）

　工事建築材料等品質性能表による

モルタル下地としたタイル工事に使用する張付け用モルタルとして、セメント、細骨材、混和剤

等を予め工場において所定の割合に配合した材料とする。

エポキシ樹脂　・低粘度形　・中粘度形 　

コア抜取り検査　・行う 　　

　抜取り個数　※長さ500mごと及びその端数につき1個　・ 　　

  抜取り部の補修方法　※図示　・ 

・Ｕカットシール材充填工法 　

  ・シーリング材 　　　

    充填材料　※1成分形又は2成分形ポリウレタン系　・ 　　

　  ポリマーセメントモルタルの充填　・行う 　

  ・可とう性エポキシ樹脂 

・ 

1 3 0 　

・ パテ状エポキシ樹脂

・ 可とう性エポキシ樹脂

・ シール工法

エポキシ樹脂　・低粘度形　・中粘度形 　

コア抜取り検査　・行う 　　

　抜取り個数　※長さ500mごと及びその端数につき1個　・ 　　

  抜取り部の補修方法　※図示　・ 

・ Ｕカットシール材充填工法 　

  ・シーリング材 　　　

    充填材料　※1成分形又は2成分形ポリウレタン系　・ 　　

　  ポリマーセメントモルタルの充填　・行う 　

  ・可とう性エポキシ樹脂 

・充填工法 　

　・エポキシ樹脂モルタル　・ポリマーセメントモルタル 

・モルタル塗替え工法 　

　既製目地材　・使用する（形状　　　　　　） 　

　仕上げ厚又は全塗厚が25mmを超える場合の措置　※図示　・ 

[4.4.2][4.4.8、9]

ｱﾝｶｰﾋﾟﾝの本数 注入口の箇所数

工法の種類

(ml/箇所)

注入量

(ml/箇所)

※ 25

・

※ 50

・

・充填工法

・モルタル塗替え工法

※ 50

・

充填工法  　

モルタル塗替え工法 

　既製目地材　・使用する（形状　　　　　　）

  仕上げ厚又は全塗厚が25mmを超える場合の措置　※図示　・ 

　・エポキシ樹脂モルタル　・ポリマーセメントモルタル

・行う（※ 全面　・ 図示の範囲）1 既存モルタル塗りの

撤去

エポキシ樹脂　・低粘度形　・中粘度形 　

コア抜取り検査　・行う 

　抜取り個数　※長さ500mごと及びその端数につき1個　・ 　　

　抜取り部の補修方法　・図示　・ 

　・シーリング材 　　

　　充填材料　※1成分形又は2成分形ポリウレタン系　・ 　　　

　　ポリマーセメントモルタルの充填　・行う 　

　・可とう性エポキシ樹脂 

　　接着剤の種類 　

　　・JIS A 5557による一液反応硬化形変成シリコーン樹脂系 　

　　・JIS A 5557による一液反応硬化形ウレタン樹脂系 

　　・ポリマーセメントモルタル 　

　　接着剤の種類 　

　　・JIS A 5557による一液反応硬化形変成シリコーン樹脂系 　

　　・JIS A 5557による一液反応硬化形ウレタン樹脂系 

　　・ポリマーセメントモルタル 　

伸縮調整目地及びひび割れ誘発目地 　　

タイル張り下地等の均しモルタルの接着力試験　・行う  　

・セメントモルタルによる陶磁器質タイル張り 

　位置　※改修標準仕様書表4.5.1による　・ 　

　タイル張りの工法 　　

　　外装タイル　・密着張り　・改良圧着張り　・改良積上げ張り 　

　　外装ユニットタイル　・マスク張り　・モザイクタイル張り 　 

・有機系接着剤による陶磁器質タイル張り 　

　シーリング材の種類

 　 打継ぎ目地、ひび割れ誘発目地　※ポリウレタン系　・ 

　　伸縮調整目地その他の目地　　　※変成シリコーン系　・ 

※ステンレス鋼(SUS304)呼び径4mmの丸棒で全ネジ切り加工をしたもの

※ステンレス鋼(SUS304)呼び径外径6mm

注入口付アンカーピン

・

アンカーピン

・ タイル張替え工法

　接着剤の種類 　

　・JIS A 5557による一液反応硬化形変成シリコーン樹脂系 　

　・JIS A 5557による一液反応硬化形ウレタン樹脂系 

　・ポリマーセメントモルタル 　

伸縮調整目地及びひび割れ誘発目地 　　

タイル張り下地等の均しモルタルの接着力試験　・行う　

・セメントモルタルによる陶磁器質タイル張り 

　位置　※改修標準仕様書表4.5.1による　・ 　

　タイル張りの工法 　　

　　外装タイル　・密着張り　・改良圧着張り　・改良積上げ張り 　

　　外装ユニットタイル　・マスク張り　・モザイクタイル張り 　 

・有機系接着剤による陶磁器質タイル張り 　

　シーリング材の種類

 　 打継ぎ目地、ひび割れ誘発目地　※ポリウレタン系　・ 

　　伸縮調整目地その他の目地　　　※変成シリコーン系　・ 

タイルの形状、寸法等6

5

所要量の確認1

工程ごとの所要量の確認　※改修標準仕様書表4.6.1による　

 ［4.6.2]［表4.6.1]

2

[4.6.5]

建物内部に使用する塗料のホルムアルデヒド放散量 　

新規仕上塗材の種類 

・ ゆず肌状（・吹付け・ローラー塗り）

・ さざ波状

・ 砂壁状じゅらく 

・ 京壁状じゅらく 

・厚付け仕上塗材 ・ 外装厚塗材Ｃ

上塗材　　・適用する　・適用しない 

・凹凸状　・ひき起こし　・かき落とし  　

・吹放し　・凸部処理　・平たん状 

・ 外装厚塗材Ｓｉ

・ 外装厚塗材Ｅ

  ・適用する　・適用しない

防火

材料

 ・ 

 ・ 

 ・ 

 ・ 

 ・ 

 ・ 

 ・ 

 ・ 

 ・ 

 ・ 

 ・ 

 ・ 

 ・ 

 ・ 

 ・ 

 ・ 

 ・ 

 ・ 

 ・ 

 ・ 

 ・ 

マスチック塗材塗り5

種別　・Ａ種　・Ｂ種

[4.6.6]

3

4

5

6

7

 [4.2.2]

 [4.2.2]

 [4.2.2]

注入口間隔(mm)

0.2以上～0.3 未満

0.3以上～0.5 未満

ひび割れ幅(mm)

注入工法

※ 自動式低圧エポキシ

樹脂注入工法

・ 手動式エポキシ樹脂

・ 機械式エポキシ樹脂

注入工法

・ 50～ 100　

・ 100～ 200　

※200～ 300  

・  150～ 250　

・

注入量（ml/m）

・

・

・

・

70

40

・

130

・

・

・

130

工法の種類

                             （既存タイル張り撤去面）

※ 25

※ 20

(本/㎡)

指定部

※ 16

※ 16

※ 16

※ 20

工法の種類

・アンカーピンニング部分

・アンカーピンニング全面

・注入口付アンカーピンニング全面

・注入口付アンカーピンニング全面

・注入口付アンカーピンニング部分

 ポリマーセメントスラリー注入工法

・アンカーピンニング全面

 ポリマーセメントスラリー注入工法

 エポキシ樹脂注入工法

 エポキシ樹脂注入工法

 エポキシ樹脂注入工法

 エポキシ樹脂注入工法

※ 13

※ 9

・

※ 9

・

※ 9

・

・

・

・

・

・

・

一般部

※ 16

※ 13

・

・

・

充填量

※ 25

※ 20※ 12

※ 9

・

※ 9

・

・

※ 16

※ 16

・

・

・

(箇所/㎡)

一般部

※ 12

・

指定部

※ 20

・

・

※ 25

・

ｱﾝｶｰﾋﾟﾝの本数 注入口の箇所数

(ml/箇所)

注入量

(ml/箇所)

※ 25

・

※ 50

・

・タイル部分張り替え工法

・タイル張り替え工法

※ 50

・

・注入口付アンカーピンニング

　エポキシ樹脂注入タイル固定工法

・ ・ ※　 25

　　　　　　　　　　　 

　　　　　　　　　・行わない

　　※適用する（建築基準法に基づき定まる風圧力の（・1　・1.15　・1.3）倍の風圧力及び

                積雪荷重に対応した工法） 

    ・適用しない 

　　　　　　　　・行わない

　　　　　　　　　　　　　　　　　　・行わない

　　　　　　　　・行わない

　　　　　　　　　　　　　　　　　　・行わない

　　　　　　　　・行わない

　　　　　　　　　　　　　　　　　　・行わない

　　　　　　　　　　　　　　　　　　        ・行わない

・ タイル部分張替え工法

　接着剤の種類 　

　・JIS A 5557による一液反応硬化形変成シリコーン樹脂系 　

　・JIS A 5557による一液反応硬化形ウレタン樹脂系 

　・ポリマーセメントモルタル 　

試験張り　・行う　・行わない 

標準的な曲がりの役物は一体成形とする

見本焼き　・行う　・行わない 

※ 図示

・ 

※ 図示

・ 

※ 図示

・ 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　        ・行わない

・

※ステンレス鋼(SUS304)呼び径4mmの丸棒で全ネジ切り加工をしたもの

※ステンレス鋼(SUS304)呼び径外径6mm

             以下

             以下

0.2以上～1.0 

0.5以上～1.0

             以下

             以下

0.2以上～1.0 

0.5以上～1.0

             以下

             以下

・欠損部

　　 改修工法

　　 改修工法

　　 改修工法

外

壁

改

修

工

事

４

4-2

外

壁

改

修

工

事

　

モ

ル

タ

ル

塗

り

仕

上

げ

外

壁

4-1

外

壁

改

修

工

事

　

コ

ン

ク

リ

ー

ト

打

放

し

仕

上

げ

外

壁

4-3

外

壁

改

修

工

事

　

タ

イ

ル

張

り

仕

上

げ

外

壁

4-4

外

壁

改

修

工

事

　

塗

り

仕

上

げ

外

壁

 ［4.2.2]

主な用途による区分

形状寸法

(mm) 標準

うわぐすり

役物

無有 適用

再生材の色

特注

備考

吸水率による区分

Ⅰ類施工箇所 Ⅱ類 Ⅲ類

無有

耐凍害性

無ゆう施ゆう

2 2 2

※図示

令和7年度　恵那市健康プラザ改修工事 改修工事特記仕様書-2

年.月.日 検　図 製　図

特

記

工 事 名

　１級建築士事務所登録　(飯田)K第6Z011号　　１級建築士登録第225161号　中原　幸浩 〒395-0012　長野県飯田市大王路2-21　TEL:0265-22-6501　FAX:0265-24-9974

図 名

縮 尺

No.

特-2



・ アルミニウム製建具

建具の種類

・ ステンレス製建具

・ 鋼製軽量建具

改修工法

見本の製作等3

1

・ 鋼製建具

撤去工法かぶせ工法

・

・

・

・

・

・ 外部

・ 内部

・

・

・

・

・

 [5.1.3]

適用箇所

・ 建具表による　・ 

防犯建物部品4  [5.1.7]

ー ・

・ 樹脂製建具

 [5.1.5]

建具見本の程度　　・工事に使用するものとして、あらかじめ製作する

                  ・納まり等がわかる程度のもの

新規に建具を設ける場合 

　壁部分の開口の開け方　※図示　・ 　

  新規建具周囲の補修工法及び範囲　※図示　・ 

防火戸2

[5.1.4]

・適用する　適用箇所（・建具表による　・　　　　） 

・適用しない 

建具見本の製作　　・行う（建具符号：　　　　） 　　　　　　　　　　

特殊な建具の仮組　・行う（建具符号：　　　　） 　　　　　　

・適用する（　　　　　　）　適用箇所（・建具表による　・　　　　）

・適用しない 

アルミニウム製建具 　[5.2.2、4、5][表 5.2.2]5

  外部に面する建具　・Ａ種（建具符号：・建具表による　・　　　　）

　防音ドアセット,防音サッシ　　　　・ 適用する　遮音性の等級（　　）

　断熱ドアセット,断熱サッシ　  　　・ 適用する　断熱性の等級（　　）

　耐震ドアセット　　　　　　　　　 ・ 適用する　面内変形追随性の等級（　　）

性能等級

 　　　　　　　　　 ・Ｂ種（建具符号：・建具表による　・　　　　）

　　　　　　　　　　・Ｃ種（建具符号：・建具表による　・　　　　)

                                     （建具符号：・建具表による　・　　　　）

         　　　　　　　　　　　　　・適用しない 

                                     （建具符号：・建具表による　・　　　　）

         　　　　　　　　　　　　　・適用しない 

                                     （建具符号：・建具表による　・　　　　）

         　　　　　　　　　　　　　・適用しない 

枠の見込み寸法　　・建具表による　

表面処理 

                   皮膜等の種類（※改修標準仕様書表5.2.2による　・　　） 

                   着色（・アンバー　・ブロンズ　・ブラック系　・ステンカラー） 

  外部に面する建具　・B-1種　・B-2種  ・ 　

  屋内の建具　　　　・C-1種　・C-2種　・ 

                   皮膜等の種類（※改修標準仕様書表5.2.2による　・　　） 

                   着色（・アンバー　・ブロンズ　・ブラック系　・ステンカラー）

結露水の処理方法　・図示　・ 

水切り板、ぜん板　・図示　・ 

網目材種種類

※16～18メッシュ 

線径

・ 

※0.25mm以上※合成樹脂製 ・防虫網

・防鳥網

・ガラス繊維入り合成樹脂製 

・ステンレス(SUS316)製 

ステンレス(SUS304)線材 1.5mm 網目寸法15mm

・ 

  外部に面する建具　・Ａ種（建具符号：・建具表による　・　　　　）

　防音ドアセット,防音サッシ　　　　・ 適用する　遮音性の等級（・Ｔ－１　・Ｔ－２）

　断熱ドアセット,断熱サッシ　  　　・ 適用する　断熱性の等級（・Ｈ－４・Ｈ－５・　　）

性能等級

 　　　　　　　　　 ・Ｂ種（建具符号：・建具表による　・　　　　）

　　　　　　　　　　・Ｃ種（建具符号：・建具表による　・　　　　)

                                     （建具符号：・建具表による　・　　　　）

         　　　　　　　　　　　　　・適用しない 

                                     （建具符号：・建具表による　・　　　　）

         　　　　　　　　　　　　　・適用しない 

樹脂製建具6

枠の見込み寸法　・建具表による　・ 

表面色　※標準色　・特注色 

水切り板、ぜん板　　※図示　・  

　[5.2.3]

鋼製建具

　[5.2.2][5.4.2～4][表 5.4.2]

7

  簡易気密型　・適用する

 　　　　　　　　　　　　   　・S-6（建具符号：・建具表による　・　　　　） 

性能等級

  外部に面する建具の耐風圧性　・S-4（建具符号：・建具表による　・　　　　）

 　　　　　　　　　　　　　   ・S-5（建具符号：・建具表による　・　　　　）

 　　　　　　　　　　　　   　

　防音ドアセット,防音サッシ　　　　・ 適用する　遮音性の等級（　　）

　断熱ドアセット,断熱サッシ　  　　・ 適用する　断熱性の等級（　　）

　耐震ドアセット　　　　　　　　　 ・ 適用する　面内変形追随性の等級（　　）

                                     （建具符号：・建具表による　・　　　　）

         　　　　　　　　　　　　　・適用しない 

                                     （建具符号：・建具表による　・　　　　）

         　　　　　　　　　　　　　・適用しない 

                                     （建具符号：・建具表による　・　　　　）

         　　　　　　　　　　　　　・適用しない 

              材料      めっき付着量

・JIS G 3302（溶融亜鉛めっき鋼板）

            厚さ

・JIS G 3317（溶融亜鉛-5％アルミニ

※Z12又はF12　 ・標準仕様書表5.4.2による

・

　ウム合金めっき鋼板）

※ Y 0 8　

鋼板

鋼製軽量建具

 [5.2.2][5.5.2～4]8

鋼板　※亜鉛めっき鋼板　・ビニル被膜鋼板　・カラー鋼板 

鋼板の厚さ　・改修標準仕様書表5.5.1による　

召合せ、縦小口包み板の材質　※鋼板　・ 

性能等級

　防音ドアセット,防音サッシ　　　　・ 適用する　遮音性の等級（　　）

　断熱ドアセット,断熱サッシ　  　　・ 適用する　断熱性の等級（　　）

　耐震ドアセット　　　　　　　　　 ・ 適用する　面内変形追随性の等級（　　）

                                     （建具符号：・建具表による　・　　　　）

         　　　　　　　　　　　　　・適用しない 

                                     （建具符号：・建具表による　・　　　　）

         　　　　　　　　　　　　　・適用しない 

                                     （建具符号：・建具表による　・　　　　）

         　　　　　　　　　　　　　・適用しない 

ステンレス製建具  [5.2.2] [5.4.2] [5.6.2～4]9

性能等級

 　　　　　　　　　　　　 　　・S-6（建具符号：・建具表による　・　　　　） 

  外部に面する建具の耐風圧性　・S-4（建具符号：・建具表による　・　　　　）

 　　　　　　　　　　　　　　 ・S-5（建具符号：・建具表による　・　　　　）

 　　　　　　　　　　　　 　　

　防音ドアセット,防音サッシ　　　　・ 適用する　遮音性の等級（　　）

　断熱ドアセット,断熱サッシ　  　　・ 適用する　断熱性の等級（　　）

　耐震ドアセット　　　　　　　　　 ・ 適用する　面内変形追随性の等級（　　）

                                     （建具符号：・建具表による　・　　　　）

         　　　　　　　　　　　　　・適用しない 

                                     （建具符号：・建具表による　・　　　　）

         　　　　　　　　　　　　　・適用しない 

                                     （建具符号：・建具表による　・　　　　）

         　　　　　　　　　　　　　・適用しない 

鋼板（屋外）　・SUS430J1L、SUS443J1、SUS304　・ 

鋼板（屋内）　※SUS430、SUS430J1L、SUS443J1、SUS304　・ 

表面仕上げ　※ＨＬ仕上げ　・鏡面仕上げ　・ 

建具用金物  [5.7.2、3]10

金物の種類・見え掛り部の材質等　※改修標準仕様書表5.7.1による　・　

樹脂製建具に使用する丁番　※改修標準仕様書表5.7.3による　・ 

握り玉、レバーハンドル、押板類、クレセントの取付位置　・建具表による　・ 

・錠前類 【シリンダ箱錠及びシリンダ本締り錠】 

（性能）

　工事建築材料等品質性能表による

（試験方法）

・錠前類 【レバーハンドル】

（性能）

　工事建築材料等品質性能表による

（試験方法）

・クローザ類

（品質・性能）

　工事建築材料等品質性能表による

（試験方法）

（品質）

　工事建築材料等品質性能表による

　工事建築材料等品質性能表による

　工事建築材料等品質性能表による

自動ドア開閉装置 　[5.8.2、312

 自動ドア      性能

・SSLD-1 

   凍結防止

・SSLD-2 

※改修標準仕様

・行う 

（適用箇所は 

・DSLD-1 ・

・DSLD-2 

・SWD-1 

・SWD-2 

・図示

・適用する 

・適用しない 

     防錆

・行わない 

　建具表による） 

      センサーの種類

・マットスイッチ 

・光線（反射）スイッチ 

・熱線スイッチ 

・音波スイッチ 

・光電スイッチ 

・電波スイッチ 

・タッチスイッチ 

・押しボタンスイッチ

・ペダルスイッチ 

・多機能トイレスイッチ 

書表5.8.1による

・

（品質・性能）

　工事建築材料等品質性能表による

（試験方法）

　工事建築材料等品質性能表による

自閉式上吊り引戸装置 　[5.9.3]13

性能　　　※ 改修標準仕様書表 5.9.1 による　

（試験）

　工事建築材料等品質性能表による

重量シャッター 　[5.10.2、3]14

開閉機能による種類　※ 上部電動式（手動併用） ・ 上部手動式　

一般重量シャッターのシャッターケース　　・ 設ける　・ 設けない　　

・ 屋内用防火シャッター

・ 屋内用防煙シャッター

・ 外壁用防火シャッター

・ 一般重量シャッター

シャッターの種類

耐風圧強度 (           ) N/m

耐風圧強度 (           ) N/m

2

2

　　　　　　　　　　　耐風圧強度

スラット及びシャッターケース用鋼板

軽量シャッター [5.11.2～4]15

開閉形式　※手動式　・上部電動式（手動併用） 

耐風圧強度（　　）N/㎡ 

スラットの材質 

　・JIS G 3312（塗装溶融亜鉛めっき鋼板） 

  ・JIS G 3322（塗装溶融55％アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板） 

     めっき付着量（※AZ90　・　　　　　） 

     めっき付着量（※Z06又はF06　・　　　　　） 　

スラットの形状　・インターロッキング形　・オーバーラッピング形 

オーバーヘッドドア [5.12.2、3]16

    セクション材料 耐風圧 区分

      による区分 

  ガイドレール 

※スチールタイプ 

(Pa) 

※溶融亜鉛 

・アルミニウムタイプ ・100 

・ファイバーグラスタイプ 

※バランス式 

・電動式 

開閉方式    収納形式

  による区分 

・スタンダード形 

・ローヘッド形 

・ハイリフト形 

・バーチカル形 

・125 

による区分      の材質 

・ステンレス鋼板 

　めっき鋼板 ・チェーン式 

・75 

・50 

ガラス [3.7][5.13.2～4][表5.13.1]17

         品種

・フロート合わせガラス

                構成種類

・熱線吸収、フロート板合わせガラス 

・網入磨き合わせガラス

・Ⅰ類

・Ⅱ-1類 ・Ⅱ-2類 

・フロート板合わせガラス 

      性能

・網入磨き、フロート板合わせガラス 

・網入磨き、熱線吸収板合わせガラス 

・合わせガラス

・Ⅲ類 

材料板ガラスによる種類

・フロートガラス

                  種類

・熱線吸収強化ガラス 

・型板ガラス

・Ⅰ類　・Ⅲ類・フロート強化ガラス 

      性能

・型板強化ガラス

・強化ガラス

               品種

・熱線吸収フロート板ガラス

      性能

・熱線吸収網入磨き板ガラス

・ブルー　・グレー　・ブロンズ・１種　　・２種

             色調

・熱線吸収板ガラス

                         品種

・断熱複層ガラス

  断熱性

・２種

・日射熱遮へい複層ガラス

U1 ・１種

 日射熱遮へい性

・４種

・複層ガラス

・３種

・５種

U2 

・U-3-1　・U-3-2 

E4

E5 

                         品種

・熱線反射ガラス 　　

日射遮へい性

・２種

  色調（・ブロンズ　・シルバー） 

A種・１種

     耐久性

・熱線反射ガラス

・３種

・A種　・B種

B種

  色調（・ブルー　・グレー） 

・高性能熱線反射ガラス 　　

反射被膜面　・内面　・外面 

映像調整　　・行わない　・行う  

            材料板ガラスによる種類の名称

・フロート倍強度ガラス

・熱線吸収倍強度ガラス

              -

             色調

・倍強度ガラス

・ブルー　・グレー　・ブロンズ

      建具の種類

アルミニウム製

         ガラス留め材

・ガスケット 　

鋼製及び鋼製軽量

※改修標準仕様書表5.13.1による ・シーリング材 

　　 ガラス溝の大きさ(mm)

・シーリング材 

ガラスの留め材及び溝の大きさ

  ・グレイジングチャンネル形 

・図示 

・ 

  ・ 　

ステンレス製

  ・ 　

・シーリング材 

  ・ 　

・図示  ・ 

・図示  ・ 

ガラスブロック

ｸﾘｱ

・

 平積み

※8～15 

・ 

　[5.13.5]

乳白

  色調

  表面

  形状

  呼び寸法  厚さ

      目地幅(mm)

  曲面積み

  伸縮調整 

  目地(mm) 

防火性能

※無し

・有り 

外側 ※15以下 

　　 ・  

内側 ※6以上 

　　 ・  

・15～25

※6m以下ごとに

  10～25 

・図示  

・ 

・正方形

・長方形

80

・95 

・125 

95

80

95

・95 

・125 

曲面積みの曲率半径は、ガラスブロックの幅寸法の10倍以上とする。

壁用金属枠及び補強材　・設ける（形状　※図示　　・　　　　　　） 　　　　　　　　　　

　                    ・設けない 

力骨　材質　※ステンレス鋼(SUS304)　・ 　　　

      寸法　※径5.5mm　・ 　　　

      形状　※はしご形状複筋及び単筋　・ 

化粧目地モルタルの色（　　　　　　　　　　） 

金属製化粧カバー　材質　・ステンレス製　・アルミニウム製 

　　　　　　　　　寸法　・図示　・ 　

　　　　　　　　  形状　・図示　・ 

工法 

  建築基準法に基づき定まる風圧力に対応した工法 　

18

・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

ガラス用フィルム19

性能値

名称

・ガラス飛散防止フィルム　　 ※ 内張り　・外張り

張り面

飛散防止率Ｄ１

・日射調整フィルム

　工事建築材料等品質性能表による

※改修標準仕様

・

書表5.8.2による

　[5.3.2～5]

・ 建具表による　・ 

・ 建具表による　・ 

・ 建具表による　・ 

・ 建具表による　・ 

・ 建具表による　・ 

　　　　　　　　　・行わない

　　　　　　　　　・行わない

網戸等

ガラス　※複層ガラス　

  　　　　　　　（建具符号：・建具表による　・　　　　　） 

        　　  ・適用しない 

  簡易気密型　・適用する

  　　　　　　　（建具符号：・建具表による　・　　　　　） 

        　　  ・適用しない 

  簡易気密型　・適用する

  　　　　　　　（建具符号：・建具表による　・　　　　　） 

        　　  ・適用しない 

  鋼板の種類　　　・JIS G 3302（溶融亜鉛めっき鋼板）

                  ・JIS G 3312（塗装溶融亜鉛めっき鋼板） 　

　めっきの付着量　※Z12又はF12　・ 

※改修標準仕様書表5.13.1による 

※改修標準仕様書表5.13.1による 

　　※適用する（建築基準法に基づき定まる風圧力の（・1　・1.15　・1.3）倍の風圧力に対

                応した工法） 

    ・適用しない 　　※ガラスブロック製造所の仕様による　・図示　

・

品質　JIS A 5759による

ＧＳ

種類

鍵11

マスターキー　・製作する　・製作しない 　・既存のマスターキーに合わせる 

その他の鍵　　※各室３本１組　・ 

鍵箱　　　　　※無　・有 

[5.7.4] 

既存間仕切壁の撤去に伴う当該壁の取り合う天井、壁及び床の改修範囲

※ 壁厚程度とし、既存仕上げに準じた仕上げを行う　・ 図示

天井内の既存壁の撤去に伴う当該壁の取合う天井の改修範囲

※ 壁面より両側 600mm 程度とし、既存仕上げに準じた仕上げを行う　・ 図示

ビニル床シート等の除去　　　※ 仕上げ材のみ（接着剤とも）

合成樹脂塗床材の除去工法　

改修後の床の清掃範囲　　　

・ 下地モルタルとも（・ 図示の範囲　・除去範囲全て）

※ 既存のまま　・ 図示

天井の撤去に伴う取合部の壁面の改修

既存床の撤去及び

下地補修

2

改修範囲1

 [6.2.2]

 [6.1.3]

                            ・ 機械的除去工法　・ 目荒し工法

コンクリート又はモルタル面の下地処理に用いるポリマーセメントモルタル及びエポキシ樹脂

モルタルは、4章外壁改修工事による。

　　　　　　　　　　　※ 改修箇所の室内　

間仕切壁撤去に伴う他の構造体の補修

3

[6.3.2]

既存壁の撤去及び

下地補修

  ※改修標準仕様書4.4.9によるモルタル塗り

 （塗り厚25mmを超える場合の補修　・行う　・行わない） 

4

[6.5.1]

木下地等の表面仕上げ

  ・図示 

表面仕上げの種別 適用箇所

 ・Ｄ種

 ・Ａ種

 ・Ｃ種

 ※Ｂ種

5 製材

  施工箇所       等級

の適用

間伐材等

・　　　

・　　　

・　　　

   樹種 　  含水率

・「製材の日本農林規格」による下地用針葉樹製材

  施工箇所

の適用

間伐材等

・　　　

   樹種

・「製材の日本農林規格」による造作用針葉樹製材

  施工箇所

の適用

間伐材等

・　　　

・　　　

・　　　

   樹種

・「製材の日本農林規格」による広葉樹製材

・「製材の日本農林規格」以外の製材

  施工箇所

の適用

間伐材等

・　　　

   樹種 含水率

（　　　　） 

(mm)

 寸法

・代用樹種を使用できない箇所（　　　　　　　　　　　　）

 防虫処理

※ 2 級

　　　形状

　　　形状

※ 2 級

※ 2 級

(mm)

(mm)

 寸法

(mm)

 寸法

      等級

      等級

※ 1 等

※ 1 等

※ 1 等

 　　材面

    の品質

　　　形状

※ A種 ・ B種

　  含水率

※ A種 ・ B種

　  含水率

※ A種 ・ B種

 寸法

 造作材の場合 

（※A種 ・B種） 

 難燃処理

※A種・B種

・

[6.5.2]

※ A種 ・ B種

※ A種 ・ B種

※ A種 ・ B種

※ A種 ・ B種

ホルムアルデヒド放散量  ※規制対象外　・ 

    施工箇所 　　　　　　見付け材面の品質

の適用

間伐材等

・　　　

・　　　

・　　　

  樹種

※１等　　

　(mm)

　寸法

・「集成材の日本農林規格」による造作用集成材

※１等　　

※１等　　

    施工箇所

 見付け材面の品質

の適用

間伐材等

・　　　

・　　　

・　　　

※１等　　

　(mm)

　寸法

・「集成材の日本農林規格」による化粧ばり造作用集成材

　の樹種

　 芯材

  の樹種

 化粧薄板

の厚さ(mm)

化粧薄板

・「集成材の日本農林規格」以外の造作用集成材

    施工箇所 　見付け材面の品質

の適用

間伐材等

・　　　

・　　　

・　　　

  樹種

　(mm)

　寸法

　　　含水率

施工箇所

の適用

間伐材等

・　　　

　(mm)

　寸法

・「集成材の日本農林規格」以外の化粧ばり造作用集成材

      含水率

※Ａ種 ・Ｂ種 

施工箇所

の適用

間伐材等

・　　　

・　　　

・　　　

・「集成材の日本農林規格」以外の化粧ばり構造用集成柱

造作用集成材

の厚さ(mm)

化粧薄板 見付け材

面の品質

      含水率

の厚さ(mm)

化粧薄板見付け材

面の品質

　(mm)

　寸法

             施工箇所

の適用

間伐材等

・　　　

・　　　

・　　　

　(mm)

　寸法

・「集成材の日本農林規格」による化粧ばり構造用集成柱

　の樹種

　 芯材

  の樹種

 化粧薄板

の厚さ(mm)

化粧薄板

　の樹種

　 芯材

  の樹種

 化粧薄板

　の樹種

　 芯材

  の樹種

 化粧薄板

[6.5.2]

※１等　　

※１等　　

6

※Ａ種 ・Ｂ種 

※Ａ種 ・Ｂ種 

※Ａ種 ・Ｂ種 

※Ａ種 ・Ｂ種 

※Ａ種 ・Ｂ種 

※Ａ種 ・Ｂ種 

ステンレス鋼板の曲げ加工　※普通曲げ　・角出し曲げ

５

建

具

改

修

工

事

　

６

内

装

改

修

工

事

　

・適用する

・適用しない

・適用する

・適用しない

・125×125

・160×160

・200×200

・320×320

・250×125

・320×160

令和7年度　恵那市健康プラザ改修工事 改修工事特記仕様書-3

年.月.日 検　図 製　図

特

記

工 事 名

　１級建築士事務所登録　(飯田)K第6Z011号　　１級建築士登録第225161号　中原　幸浩 〒395-0012　長野県飯田市大王路2-21　TEL:0265-22-6501　FAX:0265-24-9974

図 名

縮 尺

No.

特-3



施工箇所

の適用

間伐材等

・　　　

(mm)

厚さ

 防虫処理

※1類

  表板

の程度

 接着

※2等以上 ・1等

※C-D以上

※5.5

・ ・2類

・

の樹種名

　 板面の品質

広葉樹

針葉樹

難燃処理 防炎処理

・普通合板

施工箇所

の適用

間伐材等

・　　　

(mm)

厚さ

・構造用合板

防虫処理

※１類

の樹種名

  表板

の程度

 接着

※C-D以上

  　　 施工箇所

(mm)

厚さ

・パーティクルボード

※P又はM

※12

・

強度等級

※13タイプ

　　難燃性　 接着剤　曲げ強さ

       施工箇所

　　　(mm)

　　厚さ

・構造用パネル

　　                    等級

床張り用合板等

接着剤に含まれる可塑剤は、難揮発性のものとする。

[6.5.3] [6.8.2] [6.9.3] [6.11.4,5]

接着剤

[6.5.5]防腐・防蟻処理

・防腐、防蟻処理が不要な樹種による製材及び集成材 　　

　　　　適用部位：（　　　　　　　　　　　　　　　　　） 

・特類 ・

※2級以上

・1級

  等級 板面の品質

※15

・20 ・ ・

[6.5.2]

ホルムアルデヒド放散量  ※規制対象外　・ 

 係数比

有効断面

 による区分  による区分  による区分

     表裏面の状態

     による区分

・１級　　・２級　　・３級　　・４級

ホルムアルデヒドの放散量 ※ 規制対象外  ・    

　　保存処理性能区分

・Ｋ２ ・Ｋ３ ・Ｋ４

                適用部位

・薬剤の塗布等による防腐・防蟻処理

                          処理の方法

※改修標準仕様書6.5.5(a)(ⅲ)②ｱ～ｴによる　

※改修標準仕様書6.5.5(a)(ⅲ)②ｱ～ｴによる　

     適用部位

※改修標準仕様書6.5.5(a)(ⅲ)②ｱ～ｴによる　

・薬剤の加圧注入による防腐・防蟻処理

・ボード原料接着材への薬剤混入による防腐、防蟻処理 　　

　適用部位（　　　　　　　　　　　　　　） 

・Ｋ２ ・Ｋ３ ・Ｋ４

・Ｋ２ ・Ｋ３ ・Ｋ４

8

9

10

「単板積層材の日本農林規格」による造作用単板積層材

[6.5.2]

    施工箇所 　　　　　　　表面の化粧加工

の適用

間伐材等

・　　　

・有り（加工　・天然木加工・塗装加工）

　(mm)

　厚さ

 防虫処理

・無し（等級：　　　　　　）

「単板積層材の日本農林規格」以外の造作用単板積層材

    施工箇所 　　　　　表面の品質

の適用

間伐材等

・　　　

　(mm)

　厚さ

・無し（　　　　　　　　　　）

・有り

 防虫処理  含水率

※14%以下

造作用単板積層材

ホルムアルデヒド放散量  ※規制対象外　・ 

(加工・天然木加工・塗装加工)

7

軽量鉄骨天井下地

      周辺部の端からの間隔　・図示　・ 

野縁等の種類

[6.6.2～4]

・屋外の軒天井、ピロティ天井等

      野縁受、吊りボルト及びインサートの間隔　・図示　・ 

　屋外（※ 25 形　・ 19 形）　屋内（※ 19 形　・ 25 形）

工法 

  建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重に対応した工法 　

      野縁の間隔　・図示　・  

・吊りボルトの間隔が900mmを超える場合 

・天井のふところが1.5m以上3.0m以下の場合 

・天井のふところが3.0mを超える場合 

・天井下地材における耐震性を考慮した補強 

　補強箇所　※図示　・ 　

  補強方法　※図示　・  

  補強方法　※改修標準仕様書6.6.4(h)(1)(2)による　

　補強方法　※図示　・ 

　補強方法　※図示　・ 

ビニル床シート

   発泡層の

   発泡層の

工法　　※ 熱溶接工法　・ 突付け（施工箇所：　　　　　　　　　）

・無地

JIS 記号

※FS

種類

色柄 厚さ(mm)

・無地

※ 2.0

・

・ﾏｰﾌﾞﾙ柄 

・柄物

・

特殊機能

・帯電防止 

・防滑性 

・耐動荷重性 

・耐薬品性 

　 ないもの

   あるもの

備考

特殊機能 

　帯電防止　・帯電防止性能評価値（JIS A 1455）1.2以上～3.2未満

 　　　　　 ・ 　　

施工箇所

・

[6.8.2,3]

・ＦＴ

施工箇所JIS記号 色柄 厚さ(mm)

※ 2.0・ 無地

・ 無地

ビニル床タイル

・ ＦＯＡ

・ ＫＴ

・ 柄物

・ 柄物

寸法

　(複層ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ)

　(置敷きﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ)

　(ｺﾝﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ)

備考

・ 2.5

・ 3.0

・ 2.0

・ 3.0

・ 5.0

特殊機能

・帯電防止

・防滑性

・帯電防止

・防滑性

・帯電防止

・防滑性

・ 無地

・ 柄物

特殊機能 

　帯電防止　・帯電防止性能評価値（JIS A 1455）1.2以上～3.2未満

 　　　　　 ・ 　　

  防滑性　　・ 

[6.8.2]

材質　　　・軟質　　・硬質 

厚さ(mm)　※1.5以上　・ 

ゴム床タイル　

色柄　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 

厚さ(mm)  ・3.0　 ・4.5　 ・6.0　　・9.0 

寸法(mm)（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）   

ビニル幅木

[6.8.2]

[6.8.2]

・タイルカーペット

・ カット・ループ併用

・ カットパイル

※ ループパイル

パイル形状 総厚さ（mm）

※ 6.5

・

・

・ 第二種

※ 第一種

種別 寸法

備　考

カーペット敷き

・ 織じゅうたん

 種別   パイル形状        帯電性

・ﾙｰﾌﾊﾟｲﾙ 

・適用する 

（性能： ※人体帯電圧 

     織り方  色柄等   備考

・ｶｯﾄﾊﾟｲﾙ ・ｳｨﾙﾄﾝ ｶｰﾍﾟｯﾄ 

・ﾀﾞﾌﾞﾙﾌｪｰｽｶｰﾍﾟｯﾄ 

・無地 

・柄物 

・ｱｷｽﾐﾝｽﾀｰ ｶ-ﾍﾟｯﾄ ・ｶｯﾄ、ﾙｰﾌﾟ併用 (標準品) 3kv以下 ・ 　　 ）

・適用しない 

・Ｂ種

・Ｃ種

・Ａ種

下敷き材　※反毛フェルト（JIS L 3204）の第2種2号　呼び厚さ 8mm　

[6.9.3～4] [表6.9.1]

・ タフテッドカーペット

  　　パイル形状         帯電性

・ﾙｰﾌﾊﾟｲﾙ 

・適用する 

（性能： ※人体帯電圧 

ﾊﾟｲﾙ長さ（mm） 　　 工法   備考

・ｶｯﾄﾊﾟｲﾙ ・5～7　・ 

・4～6　・ 

※全面接着工法 

・ｸﾞﾘｯﾊﾟｰ 工法  

・4　　 ・  

・ｶｯﾄ、ﾙｰﾌﾟ併用 

3kv以下 ・ 　　 ）

・適用しない ・ 

・ﾚﾍﾞﾙﾙｰﾌﾟﾊﾟｲﾙ

下敷き材(グリッパー工法の場合)　

 ※反毛フェルト（JIS L 3204）の第2種2号　呼び厚さ 8mm 　・ 

・ニードルパンチカーペット 

  厚さ（mm）（　　） 

　          ・適用しない 

  備考（　　　　　　） 

タイルカーペットの敷き方　　平　　場　※市松敷き　・模様流し　・　　  　　

　　　　　　　　　　　　　　階段部分　※模様流し　・市松敷き　・ 

見切り、押え金物　・適用する（材質、形状等　※図示　・　　　　　）

 　　　　　　　　 ・適用しない 

合成樹脂塗床

[6.10.2～3]

・厚膜型塗床材

18

11

13

14

15

16

17

　　※適用する（建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の（・1　・1.15　・1.3）倍の

               風圧力及び積雪荷重に対応した工法） 

    ・適用しない 

既存の埋込みインサート　・使用する　・使用しない 

あと施工アンカーの引抜き試験　・行う（屋外の場合の方法：　　　　　　　　） 

　　　　　　　　　　　　　　　・行わない 

軽量鉄骨壁下地12

スタッド、ランナーの種類　

[6.7.3] [表6.7.1]

　※改修標準仕様書6.7.3によるスタッドの高さによる区分に応じた種類　 

スタッドの高さが5mを超える場合　※図示　・ 

・

・

  帯電性　  ・適用する（性能：※人体帯電圧3kv 以下　・       　） 　　　　

・ 第二種

・ 第一種 ※ 6.5

・

・

・ 第二種

・ 第一種 ※ 6.5

・

・

       種別           仕上げの種類

　弾性ｳﾚﾀﾝ樹脂系塗床 

※平滑仕上げ　 

・防滑仕上げ ・つや消し仕上げ 

  施工箇所 　　   工法

・厚膜型塗床材 

・薄膜流し展べ 工法 

・厚膜流し展べ工法 　ｴﾎﾟｷｼ樹脂系塗床 

・平滑仕上げ 

・防滑仕上げ 

・厚膜型塗床材 

・樹脂ﾓﾙﾀﾙ工法 

・薄膜型塗床材 

・ｱｸﾘﾙ樹脂塗床 

 （JIS K 5970） 

工程 

  塗布量（kg/㎡）  

  ・ 

　表面仕上げ       

　・平滑　 ・防滑 

　溶剤          　 

　・水性色 ・溶剤系 ・無溶剤系 

　仕上げ色         

　・標準色 ・ 

施工箇所

　　(複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ)

高さ(mm)  ※60              　　・75

遮音シール材　　　・適用する（・シーリング材　・ジョイントコンパウンド）

 　　　　　　　　 ・適用しない 

合板類、ＭＤＦ及びパーティクルボードのホルムアルデヒド放散量

  ※規制対象外　・ 

合板類の張付け　　※B種 ・A種　

せっこうボード等の下地は図示による。

壁紙の種類

その他

壁紙張り

施工箇所

ﾁｯｸ

ﾌﾟﾗｽ

紙 繊維

・ 不燃・ 準不燃

防火種別

無機質

備考

[6.14.2～3]

・ 不燃・ 準不燃

・ 不燃・ 準不燃

・ 不燃・ 準不燃

22

畳敷き

フローリング張り

[6.12.2]

フローリング及び接着剤のホルムアルデヒドの放散量    ※ 規制対象外 

接着工法の場合の緩衝材　※合成樹脂発泡シート　

現場塗装仕上げ　・行う（施工箇所　　　　　　　　　　　）

　                  ※ウレタン樹脂ワニス塗り 　

  単層フローリング

天然木化粧複合フローリング

[6.11.2～7]

                ・行わない

　                  ・オイルステインの上、ﾜｯｸｽ塗り

　                  ・生地のままﾜｯｸｽ塗り

種別　・A種　・B種　・C種　・D種（畳床：・KT-Ⅰ・KT-Ⅱ・KT-Ⅲ・KT-K・KT-N　） 

下地の種類　・標準仕様書　表12.6.1による床組 　　　　　　

            ・ポリスチレンフォーム床下地（ノンフロン    ） 　　　　　　

畳表及び畳床はホルムアルデヒド、アセドアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極め

20

のボード張り

せっこうボードその他

[6.13.2～3]

19

21

      種類

・ ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ

・ ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ

・釘留め工法

・ 

※ なら

  樹種

 厚さ

・ 無塗装品

  仕上塗装

・ 塗装品

間伐材等

の適用

・

　　  工法

・ ﾓｻﾞｲｸﾊﾟｰｹｯﾄ

    大きさ

・釘留め工法

・接着工法

 (mm)

・接着工法

・モルタル埋込

接着工法

※ なら

・ ・ 無塗装品

・ 塗装品

・

※ なら

・ ・ 無塗装品

・ 塗装品

・

・ 

・ 無塗装品

・ 塗装品

・ ・ 

15 板幅75 

板長さ500以上 

  (根太張り）

  (直張り）

          工法

・ 

※ なら

・ 

※ なら

板幅75 

板長さ300以上 

板幅75 

板長さ300以上 

・12以上

・ 

・12以上

・ 

15

※15

・ 

・ 

・

・

     種類

・ 

※なら

 樹種

・無塗装品

塗装仕上げ

・塗装品

間伐材等

の適用

・

　  工法 防湿処理種別

・A種

・B種

※C種

・適用する・複合1種ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ

・複合2種ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ

・複合3種ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ

・釘留め工法

  (根太張り）

・接着工法

・適用しな

  い

※なら

・ 

・釘留め工法

  (直張り）

厚さ/大きさ

  （mm）

板厚 

・8以上 ・ 

板幅 

・75以上 

板長さ 

   900以上

・

            

・ ハードボード（化粧）

・ ハードボード（素地）

・ けい酸カルシウム板

・ ロックウール化粧吸音板

・ せっこうラスボード

・ 強化せっこうボード

・ メラミン樹脂化粧板

・ 単板張り

・ 化粧せっこうボード

・ 不燃積層せっこうボード

・ シージングせっこうボード

・ ミディアムデンシティ

・ せっこうボード

（木目）

・ 普通合板

ファイバーボード

パーティクルボード

種　　類

・ 普通木毛セメント板

・ 硬質木毛セメント板

・ 普通木片セメント板

・ 硬質木片セメント板

12.5 （不燃）幅 440mm 程度

・ 10　 ・ 12　 ・ 15　 ・ 18      

・ 無研磨板     　　・ 研磨板

・ 2.5　・ 3.5　・ 5　・ 7 

・ 3　　・ 7　　・ 9　　・ 12      

JIS K 6903 による　（※ 1.2　　・3　　　）

模様（・ 柾目　・ 板目） 専用下地材有り

9.5 (不燃) 

 化粧有（トラバーチン模様）

　　　　　化粧無（下地張り用） 

・ 12.5 （不燃）　・ 15 （不燃）

12.5 （不燃）

9.5

 ・内装用　　　・外装用 

ＶＮ ＶＳ

(不燃)

(不燃)

・ 凹凸タイプ（・ 12   　　・ 15  ・ 19  ・ 　）

・ フラットタイプ（・ 9     　・ 12 ・　　）

タイプ 2（無石綿）

 12.5 (不燃)     

・

・ 15 (不燃)

厚さ(mm)、規格等

・ 中質木毛セメント板

・ ロックウール吸音ﾎﾞｰﾄﾞ1号

・ グラスウール吸音ﾎﾞｰﾄﾞ号32K

・ 25　　・ 

・ 25(ｶﾞﾗｽｸﾛｽ包）　　・ 

表面の材種 

　生地、透明塗料塗り 

（※ﾗﾜﾝ程度　・　　　 　　） 

  不透明塗料塗り 

（※しな程度 ・　 　　　　） 

板面の品質（　　　） 

厚さ(mm)（　　　） 

接着の程度（　　　） 

・防虫処理 　・難燃処理　　・防炎処理 　

・ ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ樹脂化粧板

・ 化粧

パーティクルボード ・ 塗装 

・ 単板ｵｰﾊﾞｰﾚｲ     ・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｵｰﾊﾞｰﾚｲ 

・ 10（難燃）・ 12（難燃）・  

・　研磨板（・ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ　・ﾃﾝﾊﾟｰﾄﾞ） 

・研磨板　（・ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ　・ﾃﾝﾊﾟｰﾄﾞ） 

・ インシュレーションボード

・ 9　　・ 12　 ・ 15　 ・ 18  

 A級（ ・ 天井仕上　 ・ 内装仕上　 ・ 　　）

JIS

記号

・ 天然木化粧合板 樹種名（　　　　　　　　　） 

厚さ(mm)（　　　） 

・防虫処理 　・難燃処理　・防炎処理  

・ 特殊加工化粧合板 化粧加工の方法 （・ｵｰﾊﾞｰﾚｲ ・ﾌﾟﾘﾝﾄ ・塗装） 

表面性能（　　　　    　）タイプ 

厚さ(mm)（　　　） 

・防虫処理　 ・難燃処理　・防炎処理 　

・ 化粧せっこうﾎﾞｰﾄﾞ

                （ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ模様）

9.5（準不燃）

 HW 

 MW 

 NW 

 HF 

 NF 

0.8FK 

 DR 

RW-B 

GW-B 

GB-NC 

GB-S 

GB-F 

GB-L 

GB-D 

1.0FK 

GB-R 

GB-D 

 MDF

 HB  

 IB 

ＤＶ ＤＯ

　未

ＤＣ

ＲＮ

ＲＳ

ＤＩ ＤＥ

接着の程度（　　　） 

接着の程度（　　　） 

て少ない材料を使用したものとする。

・適用する

・適用しない

・適用する

・適用しない

・適用する

・適用しない

・適用する

・適用しない

・適用する

・適用しない

・適用する

(        )

・適用しない

・適用する

・適用しない

・ 15　　・ 20　　・ 25　　・　

・ 15　　・ 20　　・ 25　　・　

・ 15　　・ 20　　・ 25　　・　

・ 12　  ・ 15　  ・ 18　  ・ 21　 ・　

・ 30 　・　

 ・ 6　・ 8  

・300×300 

・450×450 

・300×300 

・450×450 

・500×500

※ 500×500

※ 500×500

※ 500×500

303×303

※303×303

ホルムアルデヒド放散量　※規制対象外　・　

せっこうボードの目地工法　　・仕上げ表による　・　

モルタル・プラスター面の下地調整　※RB種 　・　

コンクリート・ＡＬＣ面の下地調整　※RB種 　・　

せっこうボード面の下地調整　　　　※RB種 　・　

塗料のホルムルデヒド放散量　※規制対象外　・　

 　　　　　　 又は滞積電気抵抗値（JIS A 1454）1×10

7

～1×10

10

Ω程度

 　　　　　　 又は滞積電気抵抗値（JIS A 1454）1×10

7

～1×10

10

Ω程度

・柄物 

※図示

※図示

※ 2.8

・3.5

令和7年度　恵那市健康プラザ改修工事 改修工事特記仕様書-4

年.月.日 検　図 製　図

特

記

工 事 名

　１級建築士事務所登録　(飯田)K第6Z011号　　１級建築士登録第225161号　中原　幸浩 〒395-0012　長野県飯田市大王路2-21　TEL:0265-22-6501　FAX:0265-24-9974

図 名

縮 尺

No.

特-4



7

塗

装

改

修

工

事

　

9

環

境

配

慮

改

修

工

事

　

　[7.2.2～7]

屋内で使用する塗料のホルムアルデヒド放散量

下地調整2

材料1

下地面の種類

モルタル、プラスター面

木部

下地調整の種別

※ Ｒ Ｂ 種 　

ひび割れ部の補修

材　料　名

成形板、建築材料等の使用の有無について調査し、監督職員に報告する。 　

アスベスト含有建材の

1

定性分析

・箇所数(　　　　　　）

鉄鋼面

亜鉛めっき面

亜鉛めっき面（鋼製建具）

アスベスト粉じん濃度測定

測定 2

測定 1 処理作業室内

測定名称 測定点（各施工箇所ごと）

負圧・除じん装置

の排出吹出し口

処理作業室内

処理作業前

処理作業中

処理作業後

調査対象室外部の付近

測定 4

測定 3

測定 5

(ｼｰﾄ養生中)

処理作業後ｼｰﾄ

撤去後1週間以降

測定時期 測定場所

処理作業室内

処理作業室内

調査対象室外部の付近

　測定方法

ﾒﾝﾌﾞﾚﾝﾌｨﾙﾀ直径(mm)

測定 1,2,4,6,7,8

　　　25

試料の吸引時間(min)

測定 3

・ 5　 ・ 

測定 5

試料の吸引流量(l/min) ・ 5   ・ 

　　　　47 

分析方法

※ JIS A 1481 「建材製品中のアスベスト含有率測定方法」による

処理工事

[9.1.1,3～5]

アモサイト、クリソタイル、クロシドライト、アクチノライト、

アンソフィライト、トレモライト

分析対象

測定 7

測定 6

処理作業室外(敷地境界）

測定 8

 [9.7.2、3、5～9］

　　　　　　・生石灰（・特号　・1号）　 　・消石灰（・特号　・1号）

添加量　　　　kg/ｍ  （目標CBR　・５以上　・　　　　）

　　種類　　・普通ポルトランドセメント　　・フライアッシュセメントB種

　※添加材料による安定処理

路床安定処理

屋上緑化改修工事

舗装改修工事

透水性アスファルト7

6 [9.6.1,2,3]

PCB含有シーリング8

材処分

植栽基盤及び材料

屋上緑化軽量システム

芝及び地被類の樹種並びに種類等

※アスベスト含有建材の事前調査 

採取箇所　　・　図示　　

モルタル塗り

[6.15.3、6]

吸水調整材は、改修工事標準仕様書表4.2.2による。 

既製目地材　・設ける　施工箇所（　　　　　）　形状（※図示　・　　　　　） 　

　　　　　　・設けない 

床目地　　　・設ける（工法※押し目地　・　　　　　　）

　　　　　　・設けない 

・防水剤 

（品質・性能）

　工事建築材料等品質性能表による

（試験方法）

　工事建築材料等品質性能表による

タイル張り

[6.16.2～4]

伸縮調整目地の位置　床タイル　（※縦、横とも4m以内ごと　・図示　・　　　） 　

　　　　　　　　　　床タイル以外　　（・図示　・　　　）  

・セメントモルタルによる陶磁器質タイル張り　 

　タイルの形状、寸法等 

試験張り　・行う　・行わない 

標準的な曲がりの役物は一体成形とする

見本焼き　・行う　・行わない 

・既製調合モルタル

  モルタル下地としたタイル工事に使用する張付け用モルタルとして、セメント、細骨材、混和剤

  等を予め工場において所定の割合に配合した材料とする。

（品質・性能）

　工事建築材料等品質性能表による

（試験方法）

　工事建築材料等品質性能表による

・接着剤による陶磁器質タイル張り

　タイルの形状、寸法等 

試験張り　・行う　・行わない 

標準的な曲がりの役物は一体成形とする

見本焼き　・行う　・行わない 

内装壁タイル接着材張りに使用する有機質接着剤のホルムアルデヒド放散量

  ※規制対象外　・ 

セルフレベリング材

塗り

種類　・せっこう系　・セメント系 

塗厚(mm)　・ 

[6.17.2～3]

  ※規制対象外　・  

防火材料　※屋内の壁、天井仕上げは防火材料とする。 

　　　　　・次の箇所を除き防火材料とする。（箇所：　　　　　） 

塗替え 新規

・ＲＡ種 ・ＲＢ種

※ Ｒ Ｂ 種 　 ＲＡ種 

※ Ｒ Ｂ 種 　 ＲＡ種 

※ Ｒ Ｂ 種 　 ＲＣ種 

※ Ｒ Ｂ 種 　 ・ＲＡ種 ・ＲＢ種

※ Ｒ Ｂ 種 　 ＲＡ種 コンクリート面(DP以外)、

・ ＲＡ種 コンクリート面(DP)、

※ Ｒ Ｂ 種 　

ＡＬＣパネル面

押出成形セメント板面

せっこうボード面及び

その他ボード面

・ＲＡ種 ・ＲＢ種

・

・行う

・行わない

・行う

・行わない

・行う

・行わない

  -

錆止め塗料塗り [7.3.2～3]

錆止め塗料塗りの種別

　　　　工程　　　塗料

塗替え 

新規鉄鋼面見え掛り 

新規見え隠れ 

　　　　　　　　　　塗装面

鉄鋼面

EP-G以外

EP-G

Ａ種

Ａ種

Ａ種

塗替え 

新規鉄鋼面見え掛り 

新規見え隠れ 

Ｂ種

Ｂ種

Ｂ種

塗替え 

新規鉄鋼面見え掛り 

EP-G以外 ※ Ａ 種 　

※ Ａ 種 　

塗替え 

新規鉄鋼面見え掛り 

EP-G Ｃ種

亜鉛めっき面

塗装

・合成樹脂調合ペイント塗り 木部屋外 

　　　　塗装の種類

　 塗替え 　　　新規

木部屋内 

鉄鋼面 

亜鉛めっき鋼面(鋼製建具以外）  

 (SOP) 

※B種　・ 

・クリヤラッカー塗り(CL) 

・アクリル樹脂系非水分散型塗料塗り(NAD) 

・耐候性塗料塗り(DP)

・つや有合成樹脂エマルショ

  ンペイント塗り(EP-G)

・合成樹脂エマルションペイント塗り(EP) 

・合成樹脂エマルション模様塗料塗り(EP-T) 

※B種　・A種 

※B種　・A種 

・鉄鋼面 上塗り等級（　　）級 

亜鉛めっき鋼面 

ｺﾝｸﾘｰﾄ面及び押出成形ｾﾒﾝﾄ板面 ・

ｺﾝｸﾘｰﾄ面等

屋内の木部 

屋内の鉄鋼面 

屋内の亜鉛めっき鋼面 

※B種　・A種 ・ウレタン樹脂ワニス塗り(UC) 

・ラッカーエナメル塗り(LE) 

・オイルステイン塗り(OS) 

※B種　・A種 

        － 

・木材保護塗料塗り(WP) ※B種　・A種 

     － ・フタル酸樹脂エナメル塗り(FE)

亜鉛めっき鋼面(鋼製建具） 

※B種　・ 

※B種　・ 

※A種　・ 

※B種　・ 

※B種　・A種

・

     　－ 

※B種　・A種

A種

※B種　・A種

※B種　・A種

※B種　・A種

※B種　・A種

※B種　・A種

つや有合成樹脂エマルションペイント塗り（ｺﾝｸﾘｰﾄ面、ﾓﾙﾀﾙ面、ﾌﾟﾗｽﾀｰ面、せっこうﾎﾞｰﾄﾞ面、

その他ﾎﾞｰﾄﾞ面）の塗替えの場合のしみ止め 　

  ※改修標準仕様書表7.9.1の工程１の下塗りをしみ止めシーラーとする　・ 

合成樹脂エマルションペイント塗りの塗替えの場合のしみ止め 　

  ※改修標準仕様書表7.10.1の工程１の下塗りをしみ止めシーラーとする　・ 

・高日射反射塗料塗り 

  下地調整（改修標準仕様書表7.2.2）　・ＲＡ種　・ＲＢ種　・ＲＣ種 

工程 塗料その他 塗付け量

規格番号

（kg/㎡)

規格名称 種類 等級

塗料塗り JISK5675

耐侯性

屋根用塗料 ２種

・１級

・２級

・３級

塗料製造所の仕様による

定量分析

・箇所数(　　　　　　）

・箇所数(　　　　　　）

・箇所数(　　　　　　）

・箇所数(　　　　　　）

・箇所数(　　　　　　）

・箇所数(　　　　　　）

・箇所数(　　　　　　）

施工調査

調査範囲（・　　　　　　・図示　　　　　　　） 　

貸与資料（　　　　　　　　　　　　　　　　　） 

・分析によるアスベスト含有建材の調査

・

サンプル数　　１箇所あたり３サンプル

　測定時期、場所及び測定点

適用

  

計　　点

出口吹出し風速1m/s以下の位置

  

  

    

  

  

  

  

計　　点

計　　点

計　　点

計　　点

計　　点

計　　点

計　　点

　　　　　　25

アスベスト含有建材の処理 　

・アスベスト含有吹付け材の除去 　

　除去対象範囲　・図示　・ 　　

　除去工法　　　※9.1.3（b）(1)による

  除去したアスベスト含有吹付け材等の飛散防止　　

　　※密封処理　　※湿潤化　　・セメント固化 　　　

　除去したアスベスト含有吹付け材等の処分

　　・埋立処分(管理型最終処分場)　　　

　　・中間処理（溶融施設） 

・アスベスト含有保温材の除去 　　　

  除去対象範囲　・図示　　・ 

　除去したアスベスト含有成形板の処分 　

　　・アスベスト含有せっこうボード 　　　　

　　  ※埋立処分(管理型最終処分場) 　　

　　・アスベスト含有せっこうボードを除くアスベスト含有成形板 　　　　　

　    ・埋立処分(管理型最終処分場)　　　

　    ・中間処理（溶融施設） 　　

断熱アスファルト

2

防水改修工事 改修特記仕様書３章による 

[9.2.1～3]

外断熱改修工事

3

[9.3.2～4]

断熱材

　　　厚さ(mm)　　　　　　　　　　　　　　種類

・A種硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ保温材 

・保温板（2種b） 

・保温板（3種b） 

・押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温材 （ｽｷﾝなし）  

・ﾋﾞｰｽﾞ法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温材 

・ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ保温材 （3種2号を除く） 

・ロックウール 

施工箇所　　　・図示　　　・ 

ホルムアルデヒド放散量　※規制対象外　・ 

外装材 

　　　備考　　　　　　　　　　種類

・

   防火性能

  既存外壁仕上げ材の撤去　　・あり　　　　・なし 

  下地面の清掃　　・行う　　　　・行わない 

  欠損部の改修工法　　　・改修標準仕様書4.1.4による　　　・ 

既存外壁の措置 

  通気層の有無　　・あり（　　　mm）　・なし 

　外装材の施工　　　・外装材製造所の仕様による　　・ 

工法 　

  断熱材の施工　　　※断熱材製造所の仕様による　　・　 

  建築基準法に基づき定まる風圧力に対応した工法 　

ガラス改修工事4

 [9.4.2]

　　　厚さ　　　　　品類

Ｕ２

・Ｕ-３-１　・Ｕ-３-２

・

・断熱複層ガラス

複層ガラス

     日射熱遮へい性  断熱性

・１種

・２種

・３種

Ｕ１ ・図示

・

断熱・防露改修工事

5

断熱材のホルムアルデヒド放散量　※規制対象外　

[9.5.2～3]

　　　厚さ(mm)　　　　　　　　　　種類

・A種硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ保温材 

・保温板（2種b） 

・保温板（3種b） 

※押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温材 （ｽｷﾝなし）  

・ﾋﾞｰｽﾞ法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温材 

・ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ保温材 （3種2号を除く） 

　施工箇所　　　・図示　　　・ 

・断熱材敷き込み工法

・

・グラスウール 

・断熱材現場発泡工法 

　断熱材の種類　※A種1　　 ・B種1 

　厚さ（mm）　　・25　・30　・160

　施工箇所　　　・図示　 

・現場発泡断熱材

（品質・性能）

　工事建築材料等品質性能表による

（試験方法）

　工事建築材料等品質性能表による

（品質・性能）

　工事建築材料等品質性能表による

（試験方法）

　工事建築材料等品質性能表による

工法 　

かん水装置　・設置する（種類　・　　　　・　　　　）

既存保護層の撤去　　・行う　・行わない 

　　　　　　

　厚さ(mm）　　 種別

・建設汚泥から再生した処理土

・盛土 

　路床の材料 

　　　　　　　　　　　　材料

・Ａ種　・Ｂ種　・Ｃ種  ・Ｄ種　　　　　 ・図示

・

路床 

・遮断層 

・凍上抑制層 

・フィルター層 

・

・再生クラッシャラン　　　・クラッシャラン 

・切込み砂利 

・

・砂

・

・図示

・

・図示

・

・図示

・

  ・ジオテキスタイル 　　　　

    単位面積質量　　・60g/㎡以上　　・ 　　　　

    厚さ(mm)　  　　・0.5～1.0　　　・ 　　　　

試験 　　

  砂の粒度試験　　　・行う　・行わない 　　

  路床土の支持力比（ＣＢＲ）試験　　　・行う　・行わない 　　

  路床締固め度の試験　　・行う　・行わない 

  路盤の構成及び厚さ　　・図示　・ 

  路盤材料　※再生材のクラッシャラン 

            ・クラッシャラン鉄鋼スラグ

            ・　　　　　　　　

            ・図示 

路盤 

  路盤締固め度の試験　　※行う　・行わない　 

試験

舗装

　　　厚さ(mm)　　　　　　　　　　　　　　　　材料

ストレートアスファルト ・図示　 　

試験

　透水性アスファルト混合物等の抽出試験　　・行う　　・行わない 

　舗装の平たん性　　※著しい不陸がないもの　　・ 

種類

箇所数：　　箇所

備　考採取する部位・箇所数

箇所数：　　箇所

・PCB 含有シーリング

　分析調査(第一次判定）

・PCB 含有シーリング

　分析調査(第二次判定）

23

24

25

3

4

・既製調合目地材

（品質・性能）

　建築材料等品質性能表による

（試験方法）

　建築材料等品質性能表による

[7.1.3]

塗替えＲＢ種の場合の既存塗膜の除去範囲 

　※塗替え面積の30％　・図示　・ 

下地調整 

  塗料の種別 

    ※1種　・2種 

・

       上塗り等級（　　）級 

※B種　・ 

※B種　・ 

※B種　・ 

※B種　・ 

※B種　・ 

※B種　・ 

※B種　・A種

※B種　・A種

工事着手に先立ち、目視及び貸与する設計図書等によりアスベストを含有している吹き付け材、

　　※適用する（建築基準法に基づき定まる風圧力の（・1　・1.15　・1.3）倍の風圧力に対

                応した工法） 

    ・適用しない 

    ・適用しない 

適用範囲：歩道

　　　　　　工程

　　　　　 塗装面

　除去したアスベスト含有保温材の処分

　　・埋立処分(管理型最終処分場)　　　

　　・中間処理（溶融施設） 

・アスベスト含有成型板の除去 　　　

  除去対象範囲　・図示　　・ 

  建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重に対応した工法 　

　　※適用する（建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の（・1　・1.15　・1.3）倍の

               風圧力及び積雪荷重に対応した工法） 

(mm)

備考

主な用途 施工 形状/寸法

標準

うわぐすり

役物 色

特注

吸水率による区分

Ⅰ類 Ⅱ類 Ⅲ類

適用

耐凍害性

有 無 有 無 箇所 による区分

再生材の

性

抵抗

滑り

施ゆう無ゆう

(mm)

備考

主な用途 施工 形状/寸法

標準

うわぐすり

役物 色

特注

吸水率による区分

Ⅰ類 Ⅱ類 Ⅲ類

適用

耐凍害性

有 無 有 無 箇所 による区分

再生材の

性

抵抗

滑り

施ゆう無ゆう

※A種　・　

※B種　・　

※B種　・A種

※B種　・　

※B種　・　

A種

※A種　・　

※B種　・　

※Ｃ種　・　

※Ａ種　・　

※Ｂ種　・　

※Ｃ種　・　

※Ａ種　・　

※Ｂ種　・　

※Ｃ種　・　

※Ａ種　・　

※Ｃ種　・　

※Ａ種　・　Ｃ種

・ 1   ・　

・ 120 　・　

・10　・　

・240 　・　

・25　・　

・25　・　

既存舗装の撤去及び再利用　　※図示　　　・　

見切り材、舗装材、水抜き管、マルチング材等　　※図示　　・　

                    　　　　　　　※図示　・　

　　　　　　　　　　　　・適用する　・適用しない

・川砂、海砂又は良質な山砂（75μmふるい通過量10％以下） 

・川砂、海砂又は良質な山砂（75μmふるい通過量10％以下） 

3

    引張強さ　　　　・98N/5cm（10kgf/5cm）以上　　・ 　　　

　  透水係数　　　　・1.5×10 cm/sec以上　　　　 ・ 

-1

部　位　・図示　・　

部　位　・図示　・　

 詳細は監督員との協議による

・160 ・　

・70　・40

・50　・40

※図示

※図示

令和7年度　恵那市健康プラザ改修工事 改修工事特記仕様書-5

年.月.日 検　図 製　図

特

記

工 事 名

　１級建築士事務所登録　(飯田)K第6Z011号　　１級建築士登録第225161号　中原　幸浩 〒395-0012　長野県飯田市大王路2-21　TEL:0265-22-6501　FAX:0265-24-9974

図 名

縮 尺

No.

特-5



・建設副産物適正処理推進要綱(以下｢推進要綱｣という。)

・公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）

・建築物解体工事共通仕様書・同解説

平成10年12月1日建設省経建発第333号

Ⅰ 解体工事概要

1.工事場所

3.除却対象物 ・建築物　　・工作物　　・建築設備　　・家具等　　・樹木　　・その他

2.敷地面積（㎡）

解体工事仕様書

１．共通仕様

　（１）図面及び特記仕様に記載されていない事項は、全て国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築物解体工事

延 面 積(㎡)建築面積(㎡)桁行(ｍ)梁間(ｍ)階　数構　造除 却 対 象 建 築 物 等

Ⅱ 解体工事仕様

２．特記仕様

　（１）項目は、番号に　 印の付いたものを適用する。

　（２）特記事項は、・印の付いたものを適用する。

　　　　・印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。

　　　　・印と※印の付いた場合は、共に適用する。

　（３）特記事項に記載の( . . )内の表示番号は、解体共仕の当該項目を示す。

特 記 事 項

項　　　目章

一

般

共

通

事

項

１

国土交通省大臣官房官庁営繕部監修1.適用基準等

２

仮

設

工

事

(1.3.3)

(1.3.5)

※引渡しを要するもの

名 称 仕 様 等 備 考

※適用する　　　　・適用しない

・　

(1.3.10)

・現場説明書による

2.電気保安技術者

3.施工条件明示項目

4.引渡しを要するもの

5.解体工事施工技士 本工事を適切に施工管理するため、解体工事施工技士の選任等に配慮すること。

・建設工事公衆災害防止対策要綱　建築工事編

・岐阜県建設リサイクル法

平成5年1月12日建設省経建発第1号

３

解

体

施

工

４

建

設

廃

棄

物

の

処

理

５

特

別

管

理

産

業

廃

棄

物

等

の

処

理

等

６

ア

ス

ベ

ス

ト

含

有

建

材

の

除

去

等

７

そ

の

他

騒音・粉塵等の対策

構内既存の施設　　※利用できない　　・利用できる（※有償　・無償）

構内既存の施設　　※利用できない　　・利用できる（※有償　・無償）

  2 騒音・粉塵等の対策

工事用水

工事用電力

  4

  5

<2.3.1>

<2.2.1>

規模及び仕上げの程度は現場説明書による

  3 監督員事務所

※間仕切壁　　　　　・養生シート

設置範囲及び高さ

※（図示　/　図による）　　

・ 既存建物内の一部を使用する     ・ 構内に設置する

・設けない

足場を設ける場合、「「手すり先行工法に関するガイドライン」について」（厚生労働省

  1 足場その他

平成２１年４月）の「手すり先行工法等に関するガイドライン」によるものとし、足場の

組立、解体、変更の作業時及び使用時には、常時、すべての作業床について手すり、中さ

ん及び幅木の機能を有するものを設置しなければならない。

なお、設置においては、「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」における

２の（2）手すり据置方式又は（3）手すり先行専用足場方式により行うこと。

樹木の伐採伐根及び移植

・行う　　　・行わない

樹木等

杭の解体

  1

  2

<3.8.2>

<3.9.1>

・引抜き工法　　・破砕による解体

杭の解体工法

　・行う（　/　図による）　　

地下埋設物及び埋設配管の解体

地下埋設物・埋設配管

  3

<3.10.1>

　・行う（設備図による）　　

設備機器等

  4

解体事前処理（油類タンク）

　・解体に先立ち、燃料配管、燃料槽、燃料小出槽等に残油がないことを確認する。必要に応じ

　　て残油を抜き取り、燃料を土壌に流失させないように注意する。

　・燃料槽、燃料小出槽は、洗浄のうえ中和処理を行う。

解体事前処理（冷媒）

　・冷媒を屋外機にポンプダウンした後撤去を行う機器は下記による。

図面番号 記　号

　・冷媒を回収した後撤去を行う機器は下記による。

図面番号 記　号

電柱の撤去　・行う（　/　図による）　・行わない

屋外設備等

  5

外灯の撤去　・行う（　/　図による）　・行わない

解体後の整地

  6

解体後の埋戻し及び盛土

　・行う

整地高さ

・現状ＧＬ　　・行う（　/　図による）

埋戻し及び盛土の材料

・山砂の類　　・他現場の建設発生土の中の良質土　　・再生コンクリート砂

埋戻し及び盛土に当たっては、各層30cm程度毎に締め固めること。

　・行わない

<3.11.1>

一般事項  1

総合施工計画作成時、工事完了時及び登録情報に変更が生じた場合、速やかに当該システムに

データ入力を行う。また、同システムにより工事着手時に再生資源利用計画書及び再生資源利用

本工事は「建設副産物情報交換システム」を活用する。

促進計画書を工事完了時に同計画書の実施報告書（書式は同一）を作成し、監督職員に提出する

ものとする。

再資源化等  2 <4.4.1>

現場利用する再資源化  3 <4.4.1>

された建設廃棄物

名　称 仕　様 数量 備　考

産業廃棄物広域認定  4 <4.4.2>

制度の活用

最終処分する  5 <4.4.4>

建設廃棄物

名　称 仕　様 数量 備　考

※最終処分施設の名称、所在地は現場説明書による

処理に注意を要する  6 <4.5.1>

建設廃棄物

名　称 仕　様 数量 備　考

※最終処分施設の名称、所在地は現場説明書による

※所在地は現場説明書による

種　類　 備　考

・ｺﾝｸﾘｰﾄ及び鉄からなる建設

ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品）

資材（PC板、ｺﾝｸﾘｰﾄ平板、

・コンクリート

建設廃棄物の種類 備　考

・木材

・木材（縮減）

・ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ

・金属類

・小形二次電池

・蛍光ランプ、HIDランプ

・硬質塩化ビニル管、継手

※中間処理施設又は再資源化施設等の名称、所在地は現場説明書による

PCB 含有シーリング分析調査

施工調査  1

<5.4.4>

<5.1.3>

分別調査を行う特別

・図示

・　　箇所

採取する数量 備　考

管理産業廃棄物等の種類

採取する部位

又は箇所等

・図示

・　　箇所

・図示

・　　箇所

・図示

・　　箇所

・第一次判定

　現場にてサンプルを採取し、シーリング材種及び分析の要否を判定する。

・第二次判定

　専門分析機関にてPCB含有量の分析を行う。

・絶縁油のPCB含有量の分析は、「特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物に係る基準の

　検討方法（平成4年7月3日厚生省告示第192号）」又は「絶縁油中のポリ塩化ビフェニルの

　分析方法規定（電気技術規定JEAC1201-1991）」により行う。

・焼却炉のダイオキシン類汚染物質の調査は、「廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン

　類暴露防止対策要綱（平成13年4月25日付基発第401号）」により行う。

特別管理産業廃棄物  2 <4.4.1>

の処理

特別管理産業廃棄物 仕　様 数量 備　考

※処理施設の名称、所在地は現場説明書による

の種類

PCBを含む機器類  3 <5.4.3>引渡しを要する機器類

　・

PCB含有ｼｰﾘﾝｸﾞ材  4 撤去方法

　・「標準施工要領書（日本ｼｰﾘﾝｸﾞ工事業協同組合連合会／日本ｼｰﾘﾝｸﾞ材工業会）」による。

　・

撤去範囲

　※（図示　/　図による）　　

特殊な建設副産物の  5 <5.5.1>

改修及び処分

※回収業者又は処分場の名称、保管場所・処分場の名称は現場説明書による

回収及び処分を行う特殊な 対象機器名称 備　考

建設副産物の種類

  1

アスベスト粉じん濃度測定ｱｽﾍﾞｽﾄ粉じん濃度

  2

<6.1.4>

測定

・行う（測定名称及び測定点は下表による）

アスベスト粉じん濃度測定方法

ﾒﾝﾌﾞﾚﾝﾌｨﾙﾀの直径

計数機器 位相差顕微鏡

測定1,2､4､6,7,8,9,10

アセトン－トリアセチレン法又は、シュウ酸ジエチル法

総アスベスト繊維数200本又は視野数50視野

50 f/l

25mm

試料の透明化

試料の吸引時間

計数アスベスト

測定3

1 l/min

5min

測定5

試料の吸引流量

計数条件

0.5 f/l

5 l/min

120min

0.3 f/l

10 l/min

240min

47mm

アスベスト含有分析

測定箇所　※図示

　アスベスト粉じん濃度測定は「JIS K3850-1 空気中の繊維状粒子測定方法－第１部：光学

　顕微鏡法及び走査電子顕微鏡法」による位相差・分散顕微鏡法による。

　測定機関は、都道府県労働局に登録されている作業環境測定機関とする。

調査

<6.1.3>

・ 測定 2

・ 測定 1 処理作業室内

測定名称 測定点（各施工

各　　点

負圧・除じん装置

の排出口

処理作業室内

処理作業前

処理作業中

処理作業後

施工区画周辺又は

・ 測定 4

・ 測定 3

・ 測定 5

・ 測定 10

・ 測定 9

(ｼｰﾄ養生中)

処理作業後ｼｰﾄ

撤去後1週間以降

測定時期 測定場所

敷地境界

処理作業室内

処理作業室内

調査対象室外部

の付近

箇所ごと）

備　考

計　　点

各　　点

各　　点

各　　点

各　　点

各　　点

計　　点

－

－

空気の流れを確認

－

－

－

除じん装置の

－

・ 測定 7

・ 測定 6 計　　点 －

ｾｷｭﾘﾃｨｰｿﾞｰﾝ入口

(処理作業室外の場合)

施工区画周辺又は

敷地境界

・ 測定 8 計　　点 －

施工区画周辺又は

敷地境界

性能確認

材　料　名

・ 行う（下表による）

調査方法（１材料あたりの試料数：3サンプル）

※ 定性分析　　・定量分析

分析方法

※ JIS A 1481 「建材製品中のアスベスト含有率測定方法」による

分析結果については、監督職員に提出すること。

　　※ アスベスト ６ 種類（アモサイト、クリソタイル、クロシドライト、アクチノライト、

　　　　　　　　　　　　アンソフィライト、トレモライト）

分析対象

分析によるアスベスト含有建材の調査

採取箇所　　※　機械室ｏｒ煙突上部

※ 定性分析　　・定量分析

※ 定性分析　　・定量分析

※ 定性分析　　・定量分析

報告書の作成（記録する項目）

ウ、測定位置（測定高さとともに図面上に記載する。）

エ、サンプリング条件（メンブレンフィルタ直径、吸引時間、吸引空気量）

オ、マウンティング方法

カ、顕微鏡視野面積、計数視野数

キ、測定時（各測定場所ごと）天候、温度、湿度、外気の風速及び風向

アスベスト含有吹付け材の除去 <6.3.2>

・行う　除去方法は6.3.2による他、除去の部位・内容に応じた除去は専門工事業者の仕様

とする。

除去物及び汚染物質等

処理方法

※密封処理（二重袋梱包）

隔離養生に用いたシート、使用した使い捨て保護衣、高性能真空掃除機フィルタ、粉じん機

フィルタについても密封処理を行う。

・セメント固化

ア、測定結果

イ、測定時間

アスベスト含有保温材の除去ｱｽﾍﾞｽﾄ含有保温材等

  4

<6.4.2>

の除去（レベル2）

・行う

作業上の隔離

・行う

・行わない

アスベスト含有成形板の除去ｱｽﾍﾞｽﾄ含有成形板

  5

<6.5.2>

の除去（レベル3）

・行う

1.工事現場の環境 工事現場のイメージアップ

   改善について

・仮囲い周辺の美化　　　・　

地域住民への情報提供

・情報掲示板の設置　　・パンフレットの作成　　

住民に対する災害防止関係

・現場出入口周辺への誘導員の配備　　・　

産業廃棄物処理状況記録及び写真を次のように整備すること。2.産業廃棄物の

　　　取扱いについて (ⅰ) 搬出された産業廃棄物の処理状況記録

　①　処理の全部又は一部を委託した場合

　　ア　収集運搬車両ごとの産業廃棄物管理票（以下「ﾏﾆｭﾌｪｽﾄ」という。)A票、B2票、D票及E票(建Ⅱの

　　　　場合はB4票を加える。)の写し、建設廃棄物処理委託契約書の写し並びに搬出解体材の数量集計表

　　イ　最終処分場の案内図及び処分状況の写真（中間処理にあっては中間処理施設の案内図及び中

　　　　間処理状況の写真）

　②　請負者が自ら処理した場合

　　ア　ﾏﾆｭﾌｪｽﾄに準じた解体材の種類ごとの数量集計表

　　イ　最終処分場の案内図及び処分状況の写真（中間処理にあっては中間処理施設の案内図及び中間処

　　　　理状況の写真）

　③　特別管理産業廃棄物の場合

　　①又は②に準ずる。ただし産業廃棄物管理票とあるを特別管理産業廃棄物管理票と読み替える。

(ⅱ) 産業廃棄物の再資源化実施状況記録

　　 再生資源利用促進実施書に記載する事項

　　　発生量、搬出先名称、区分、施工条件の内容、搬出先名称、運搬距離、搬出先の種類等　　

(ⅲ) 写真

　①　工事着手前の現場全景、周辺及び対象建築物等の現況写真

　②　仮設物、安全措置状況及び工程写真（除却作業状況、埋設配管等及び基礎類は入念に撮影すること。）

　③　使用機械類

　④　産業廃棄物収集運搬車両への積込み時及び積降し時の写真

　⑤　しゅん工時の全景写真（着手時と同一アングルとする。）

　⑥　その他監督職員の指示による

　調査方法については設計図書による。

調査の有無　　　※無　　　・有

調査項目　・土壌調査　　・土壌調査（含有量試験）　　・ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出調査　　・廃棄物含有調査

　土壌汚染に係る環境基準に準拠すること。

　調査箇所については設計図書による。

3.騒音、振動調査

4.土壌調査

　　　　　　届出手続等

　(1)工事の着手、施工、完成にあたり、関係機関への必要な手続等を遅延なく行う。

　(2)前項に規定する届出手続等を行うにあたっては、届出内容についてあらかじめ監督職員に報告する。

　設計図書に定められた内容に疑義が生じたり、現場の納まり又は取合い等の関係で、設計図書によるこ

とが困難又は不都合な場合が生じたときは、監督職員と協議する。

　工事の施工にあたり、文化財その他の埋蔵物を発見した場合は、直ちにその状況を監督職員に報告する。

その後の措置については、監督職員の指示に従う。また、当該埋蔵物の発見者としての権利は、法律の定

めるところにより、発注者が保有する。

｢周知の埋蔵文化財包蔵地｣の該当　　　　・該当する　　　　　　・該当しない

埋蔵文化財調査の時期　　　　　　　　　・解体工事終了後　　　・解体工事中

掘削作業時の教育委員会等の立会い　　　・有　　　　　　　　　・無

5.官公庁その他への

6.疑義に関する協議等

7.文化財その他の埋蔵物

8.埋蔵文化財調査

・工事写真の撮り方（改訂第三版）建築編

国土交通省大臣官房官庁営繕部監修（最新版）

　　　共通仕様書(最新版 )｣(以下、｢解体共仕｣という。)により、解体共仕に記載されていない事項は、国土

　　　交通省大臣官房官庁営繕部監修｢公共建築工事標準仕様書(建築工事編)(最新版 )｣(以下「標仕」という。

　　　)及び｢公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)(最新版 )｣(以下、｢改修標仕｣という。)による。

国土交通省大臣官房官庁営繕部監修（最新版）

直径3μm未満、長さ5μm以上、長さと直径比3:1以上

令和7年度　恵那市健康プラザ改修工事

設計概要による

運動浴槽(ﾌﾟｰﾙ)　天井ｹｲｶﾙ板

外壁　ﾗﾑﾀﾞ

令和7年度　恵那市健康プラザ改修工事 解体工事特記仕様書

年.月.日 検　図 製　図

特

記

工 事 名

　１級建築士事務所登録　(飯田)K第6Z011号　　１級建築士登録第225161号　中原　幸浩 〒395-0012　長野県飯田市大王路2-21　TEL:0265-22-6501　FAX:0265-24-9974

図 名

縮 尺

No.

特-6



外部仕上表

内部仕上表

部

門

室名

床 巾木 天井

備考

GLからの

仕上ﾚﾍﾞﾙ

仕上 下地 H

壁

仕上 下地仕上 下地仕上 仕上 ＣＨ

廻縁

外巾木

軒裏

屋根

外壁

床暖

の

有無

デ

イ

サ

ー

ビ

ス

ｼｮｰﾄ居室7.8

押入(居室7.8)

ｼｮｰﾄ廊下

職員通路

職員通用口

AEP塗装

職員女子更衣室

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ職員玄関

職員男子更衣室

いきいき教室

調理室 既存PB下地、新設部は耐水PB下地とする

調理更衣室

調理ﾄｲﾚ

調理室通路

汚垂石　撤去のうえ長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ(E)

ﾃﾞｲ倉庫1

静養室

ﾃﾞｲ倉庫3

化粧ｹｲｶﾙ板(1)

ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ(1)

給湯室

ｼｮｰﾄ倉庫、手洗い

ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ(1)

PB下地

ﾗｲﾆﾝｸﾞ：化粧ｹｲｶﾙ板(1)

PB下地

PB下地

食品庫 PB下地AEP塗装

PB　化粧ﾋﾞｽ止め

強化PBt=12.5

踏込：塩ﾋﾞﾀｲﾙ(1)

職員通路

ﾃﾞｲ職員・利用者兼用ﾄｲﾚ

畳ｽﾍﾟｰｽ 畳(縁付)t55 耐水合板t12＋木組下地　既存ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ 畳寄せ

腰：羽目板(A)H=900

PB+共通下地

PBt12.5下地

長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ(1) 化粧ｹｲｶﾙ板(1)

腰：羽目板(A)H=2000

木製、塩ﾋﾞ

物入 PBt12.5下地

PB下地

PB下地

共通下地

羽目板の木下地で防火上主要な間仕切り壁に該当する部分は難燃材料を使用する

PB下地

天井換気扇を全熱交換器に更新

ﾃﾞｲ倉庫2

シ

ョ

ー

ト

ス

テ

イ

天井換気扇を全熱交換器に更新

天井換気扇を全熱交換器に更新

全熱交換器新設

小便器・汚物流し・ﾗｲﾆﾝｸﾞの撤去、腰掛便器の新設

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽの更新

床仕上げ更新

全熱交換器新設

天井換気扇を全熱交換器に更新

※　　は改修室、改修内容を示し、他は存置とする文字

令和7年度　恵那市健康プラザ改修工事（建築） 仕上表-1(ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ・ｼｮｰﾄｽﾃｲ)

年.月.日 検　図 製　図

特

記

工 事 名

　１級建築士事務所登録　(飯田)K第6Z011号　　１級建築士登録第225161号　中原　幸浩 〒395-0012　長野県飯田市大王路2-21　TEL:0265-22-6501　FAX:0265-24-9974

図 名

縮 尺

No.

A-1

＋200､＋250－ 60 2500

－ ＋250 2700

＋250－ 60 2400､2700

＋250○ 塩ﾋﾞ 60 2400

－ ＋250

－ ＋250

塩ﾋﾞ 60 2400､2700

2700

○ ＋250 2700

＋200～＋250○ 2700～3500

＋250○ 2700

○ ＋250 2500

○

○ ＋250 2700

＋250－ 塩ﾋﾞ 60 2500

＋250－ 塩ﾋﾞ 60 2500

＋250－ 塩ﾋﾞ 60 2500

○ ＋250 2700

＋230､＋250－ 2500～3000

＋250－ 3000

－ ＋250 2500

＋250－ 2500

＋250－ 60塩ﾋﾞ(木目) 2500

－ ＋250

＋250－ 塩ﾋﾞ 60 2400

－ ＋350､＋650 2500

－ ＋150 塩ﾋﾞ 60 2500

＋250 塩ﾋﾞ 60 2500

＋250－ 60 2500

－ ＋250 塩ﾋﾞ 60 2500

－ ＋250 塩ﾋﾞ 60 2500

2400～2850

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

＋250

－

＋250－ 塩ﾋﾞ 60 2500

○ ＋250

－ ＋250 塩ﾋﾞ 60

－ ＋250 塩ﾋﾞ 60

－

＋250

＋250－

＋250－

＋250＋250

＋250

＋250－

＋250－

60

2700

2500

塩ﾋﾞ 60 2500

塩ﾋﾞ 60 2500

2500

－

＋250 塩ﾋﾞ 60 2500

60

＋250 2500

塩ﾋﾞ 60 2500

－ ＋250

＋250－

－ ＋550

－ ＋250 塩ﾋﾞ

60

60 2500

60

塩ﾋﾞ 60

60

60

60

－ ＋250 塩ﾋﾞ 60 2500

2500

2500

VC(AA) 2700

2700

2400

2700

2500

－

－

－

塩ﾋﾞ、木製

－ ＋250 塩ﾋﾞ 60 2500

塩ﾋﾞ

60

塩ﾋﾞ

ｺﾝｸﾘｰﾄ打放ｼ

ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ(A)、透湿防水ｼｰﾄ下地

ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ(B)　腰部分：ﾀﾃ張り　吹付(A)、壁部分：ﾖｺ張り　吹付(B)、透湿防水ｼｰﾄ下地　

塗壁(A)　ﾗｽﾓﾙﾀﾙ、透湿防水ｼｰﾄ下地（ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ区画部鉄板付ﾗｽ）

ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ（TAK-140）t=0.8、透湿防水ｼｰﾄt=0.15、TSﾎﾞｰﾄﾞt=15　下地

ｹｲｶﾙ板t=6.0目ｽｶｼ　AEP塗　1/3有孔

鋼板(A)横葺き(ﾀﾞﾝﾂｷ240)　ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ22kg/巻、TSﾎﾞｰﾄﾞt=20、ｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑt=25、SUS雪止金物(千鳥二段)

鋼板(A)瓦棒葺き(ｽﾌｨﾝｸｽﾙｰﾌ1型)　ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ22kg/巻、TSﾎﾞｰﾄﾞt=20、ｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑt=25、SUS雪止金物(千鳥二段)

SUS防水　P&P防水　FC-4(外断熱)

樋

渡り廊下軒樋：ﾀﾆﾀﾚｸｽﾃﾝR5号(ﾊｰﾄﾞｺｰﾄ)、縦樋：ﾀﾆﾀ60φ(ｸﾘｱｶﾗｰｺｰﾄ)

ｽﾃﾝﾚｽﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ100、縦樋：ﾀﾆﾀ80φ(ｸﾘｱｶﾗｰｺｰﾄ)

軒樋(B)：ﾀﾆﾀﾚｸｽﾃﾝR6号(ﾊｰﾄﾞｺｰﾄ)、縦樋：ﾀﾆﾀ60φ(ｸﾘｱｶﾗｰｺｰﾄ)

軒樋(A)：ﾀﾆﾀﾃﾞｶﾉｷR12号(ｸﾘｱｶﾗｰｺｰﾄ)、縦樋：ﾀﾆﾀ80φ(ｸﾘｱｶﾗｰｺｰﾄ)

断熱材 床ｽﾗﾌﾞ：一般部　ｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑt=30(室内全面)

外壁：ｱｷﾚｽﾎﾞｰﾄﾞt=29.5(鉄骨部)

浴室：ﾊｲﾌﾞﾎﾞｰﾄﾞt=20(RC部)、ﾊｲﾌﾞﾎﾞｰﾄﾞt=30(鉄骨部)

天井裏：ｸﾞﾗｽｳｰﾙt=100(10kg品)ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ(C)　吹付(B)、透湿防水ｼｰﾄ下地

和瓦(A)葺き(銀黒)　ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ22kg/巻、TSﾎﾞｰﾄﾞt=20　鬼瓦、のし５段、紐丸棟瓦、雪止瓦(千鳥ニ段)、新軒

玄関ポーチ 床：ﾌﾛｱｰﾀｲﾙ(A)

柱：腰－ｺﾝｸﾘｰﾄ打放ｼ　一部ﾊﾂﾘ　吹付(B)、一部御影石張り　

　　上部－ﾊｰﾚｰ鋼板t=1.6加工巻、一部吹付(C)　

ｺﾝｸﾘｰﾄ打放ｼ　吹付(A)、(C)

屋根：鋼板(A)横葺き(ﾀﾞﾝﾂｷ240)　ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ22kg/巻、TSﾎﾞｰﾄﾞt=20、ｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑt=25 SUS雪止金物(千鳥二段)

軒天：ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ(TAK-140)t=0.8、羽目板(B)　OC2回塗り

　　　鋼板(A)ﾀﾃﾊｾﾞ葺き(R加工)ﾗｼﾞｱﾙｰﾌ　ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ22kg/巻、TSﾎﾞｰﾄﾞt=20　SUS雪止ｱﾝｸﾞﾙ

　　　ｹｲｶﾙ板t=6.0目ｽｶｼ　吹付(B)

ｼｰﾄ防水　ｻｰﾅﾙｰﾌt=1.2(外断熱)　機械的固定工法、断熱材(ﾈｵﾏﾌｫｰﾑt=20）

デイサービス玄関

デイ事務室

デイ洗濯室

デイ休憩室兼相談室

脱衣室１・２

一般浴室・特殊浴室

機能回復訓練室兼食堂

廊下４

デイトイレ

浴室トイレ

渡り廊下

ショートステイ玄関

廊下５

ショートトイレ

仮眠室

居室１～６

機械室３

職員トイレ３

押入(居室1～6)

雑庫１・２

腰：内装ﾊﾟﾈﾙ(A)　H1200 共通下地

羽目板(B)　一部撤去のうえ復旧 防湿ｼｰﾄ　ﾍﾞﾆﾔt=5.5　LGS　一部撤去のうえ復旧

吹付(B) ｹｲｶﾙt=10

ﾌﾛｱｰﾀｲﾙ(B)、排水溝：ｳﾚﾀﾝ防水

防湿ｼｰﾄ　木組下地

御影石

木組下地ｼﾅﾍﾞﾆﾔt=5.5

ﾛｯｸｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ(ｶﾞﾗｽｸﾛｽ貼)t=25 32kg/m3　ﾋﾟﾝ押え

化粧張り(化粧ﾋﾞｽ)

壁ﾀｲﾙ(A)　H=2000

防湿ｼｰﾄ　木組下地(ｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑt=25)羽目板(B)

掃除具入れ

PBt=12.5腰一部：内装ﾊﾟﾈﾙ(A)

共通下地(居室横-ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 24kg/m3充填)

書庫

長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ(1) ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ 塩ﾋﾞ、御影石

腰一部：内装ﾊﾟﾈﾙ(A)

VC(AA) PBt=9.5＋共通下地

PBt=12.5

ｼﾞﾌﾟﾄｰﾝt=9.5　900角 LGS 塩ﾋﾞ

ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ(1)

ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ

腰：羽目板(C)　H=2000

VC(AA) PBt=9.5＋共通下地

木下地＋共通下地

RBt=9　一部t=15　竿縁 PBt=9.5＋LGS 塩ﾋﾞ

床ﾀｲﾙ(A)　300角　一部誘導ﾀｲﾙ

ﾓﾙﾀﾙ　ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ 御影石、木製

ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ(1)

腰：羽目板(A)　H=900

VC(AA)

木下地

PBt=9.5＋共通下地

RBt=9　一部t=15、羽目板(A) PBt=9.5＋LGS 塩ﾋﾞ

塩ﾋﾞﾀｲﾙ(A)撤去、ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ(1)張替え

OAﾌﾛｱｰ　ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ VC(AA) PBt=9.5＋共通下地 ｼﾞﾌﾟﾄｰﾝt=9.5　900角　一部撤去のうえ復旧 LGS　一部撤去のうえ復旧 塩ﾋﾞ

ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ

ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ

VC(AA)

PBt=9.5＋共通下地

塩ﾋﾞ

木下地＋共通下地

PBt=9.5＋共通下地

RBt=9　竿縁

長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ(E) ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ

腰：羽目板(B)　H=2000

ﾓﾙﾀﾙ　ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ ﾀｲﾙ

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ　外部廻りﾊｲﾌﾞﾎﾞｰﾄﾞ下地

SUS製樋

長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ(E) ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ

腰：羽目板(B)　H=2000 防湿ｼｰﾄ　木組下地

吹付(B)

羽目板(B) 防湿ｼｰﾄ　ﾍﾞﾆﾔt=5.5　LGS

長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ(E)　一部撤去のうえ復旧

ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ ﾀｲﾙ

腰：壁ﾀｲﾙ(B)　H=1200　一部撤去のうえ復旧

羽目板(B)

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ　外部廻りﾊｲﾌﾞﾎﾞｰﾄﾞ下地

防湿ｼｰﾄ　木組下地＋共通下地

ｹｲｶﾙ板t=6　面取突付　AEP塗装 LGS 塩ﾋﾞ

ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ(1) 木製

木下地

PBt=9.5＋共通下地

RBt=9　一部t=15　竿縁、VC(AA)、羽目板(A) PBt=9.5＋LGS 塩ﾋﾞ、一部木製

2500､2980

3300

ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ 木製

腰：羽目板(A)　H=900

VC(AA)

木下地

PBt=9.5＋共通下地

RBt=9　一部t=15　竿縁 PBt=9.5＋LGS 塩ﾋﾞ

長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ(2) ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ PBt=9.5＋共通下地 ｹｲｶﾙ板t=6　面取突付　AEP塗装 LGS 塩ﾋﾞ

長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ(E) ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ

AEP塗装 PBt=9.5＋共通下地

ｹｲｶﾙ板t=6　面取突付　AEP塗装 LGS 塩ﾋﾞ

長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ(4) ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ AEP塗装 PBt=9.5＋共通下地 ｹｲｶﾙ板t=6　面取突付　AEP塗装 LGS 塩ﾋﾞ

木製

腰：羽目板(A)　H=900

VC(AA)

木下地＋共通下地

PBt=9.5＋共通下地

VC(AA) PBt=9.5＋LGS 塩ﾋﾞ

床ﾀｲﾙ(A)　150角 ﾓﾙﾀﾙ　ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ

木製

腰：羽目板(A)　H=900

VC(AA)

木下地＋共通下地

PBt=9.5＋共通下地

羽目板(A) ﾍﾞﾆﾔt=5.5＋LGS

ｺﾝﾊﾟﾈt=12　ﾕﾆｯﾄﾌﾛｱｰ　ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ 木製

VC(AA)

腰：羽目板(A)　H=900

PBt=9.5＋共通下地

木下地＋共通下地

VC(AA)　竿縁 PBt=9.5＋LGS 塩ﾋﾞ

長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ(2) ｺﾝﾊﾟﾈt=12　ﾕﾆｯﾄﾌﾛｱｰ　ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ 木製

腰：羽目板(A)　H=900、面台部　内装ﾊﾟﾈﾙ(A)

VC(AA)不燃 PBt=12.5＋共通下地

木下地＋共通下地

ｹｲｶﾙ板t=6　面取突付　AEP塗装 LGS 塩ﾋﾞ

長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ(B) ｺﾝﾊﾟﾈt=12　ﾕﾆｯﾄﾌﾛｱｰ　ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ

腰：羽目板(B)　H=900

VC(AA)不燃 PBt=12.5＋共通下地

木下地＋共通下地

ｹｲｶﾙ板t=6　面取突付　AEP塗装 LGS 塩ﾋﾞ

ｺﾝﾊﾟﾈt=12　ﾕﾆｯﾄﾌﾛｱｰ　ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ VC(AA) PBt=9.5＋共通下地 VC(AA)　竿縁　一部撤去のうえ復旧 PBt=9.5＋LGS　一部撤去のうえ復旧

ｺﾝﾊﾟﾈt=12　ﾕﾆｯﾄﾌﾛｱｰ　ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ 木製

VC(AA)

腰：羽目板(B)　H=900

PBt=9.5＋共通下地

木下地＋共通下地

木製

ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ(C) VC(AA)不燃 PBt=12.5＋共通下地 ｼﾞﾌﾟﾄｰﾝt=9.5　900角 LGS 塩ﾋﾞ

雑巾摺り ｼﾞﾌﾟﾄｰﾝt=9.5　900角 LGS 塩ﾋﾞPBt=12.5＋共通下地

ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ ﾛｯｸｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ(ｶﾞﾗｽｸﾛｽ貼)t=25 32kg/m3　ﾋﾟﾝ押え PBt=9.5＋LGS

長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ(C) ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ

VC(AA)不燃 PBt=12.5＋共通下地

VC(AA) PBt=9.5＋LGS 塩ﾋﾞ

ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ VC(AA)不燃 PBt=12.5＋共通下地 ｼﾞﾌﾟﾄｰﾝt=9.5　900角

長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ(C) ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ 化粧張り(化粧ﾋﾞｽ) PBt=12.5＋共通下地 ｼﾞﾌﾟﾄｰﾝt=9.5　900角 LGS 塩ﾋﾞ

長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ(C) ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ 塩ﾋﾞｹｲｶﾙ板t=6　AEP塗装 共通下地 ｹｲｶﾙ板t=6　面取突付　AEP塗装 LGS

PBt=9.5＋LGS　一部撤去のうえ復旧VC(AA)　一部撤去のうえ復旧

木製 木製

木製

ｹｲｶﾙt=10

木製

ｺﾝﾊﾟﾈt=12　ﾕﾆｯﾄﾌﾛｱｰ　ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ

木製

木製

木製

ﾃﾞｲ相談室

ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ(1)

長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ(C) ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ

VC(AA)不燃

腰一部：内装ﾊﾟﾈﾙ(A) PBt=12.5

PBt=12.5＋共通下地

VC(AA) PBt=9.5＋LGS 塩ﾋﾞ職員トイレ２

長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ(A)

ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ

長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ(3)

踏込：長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ(3)

踏込：長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ(4)

長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ(3)

長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ(3)

長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ(1)

長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ(2)

長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ(1)

長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ(1)

木製

腰：羽目板(A)H=900

VC(AA)

ｹｲｶﾙ板t=6　面取突付　AEP塗装 LGS 塩ﾋﾞ

VC(AA) ｼﾞﾌﾟﾄｰﾝt=9.5 LGS 塩ﾋﾞ

VC(AA)

ｼﾞﾌﾟﾄｰﾝt=9.5 LGS 塩ﾋﾞ

VC(AA) LGS 塩ﾋﾞｹｲｶﾙ板t=6　面取突付　AEP塗装

ｹｲｶﾙ板t=6　面取突付　AEP塗装 LGS 塩ﾋﾞ

長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ(3) ｹｲｶﾙ板t=6　面取突付　AEP塗装 LGS 塩ﾋﾞ

腰羽目板(B)H=900＋VC(AA)

長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ(1) 既存ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ

既存ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ

既存ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ

既存ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ

VC(AA)　竿縁 PBt=9.5＋LGS 塩ﾋﾞ

ｼﾞﾌﾟﾄｰﾝt=9.5 LGS 塩ﾋﾞ

長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ(A)

木製

腰：羽目板(B)　H=900

VC(AA)

ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ(A)､防滑ﾜｯｸｽ塗

PBt=9.5＋LGS 塩ﾋﾞ

ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ(1)、踏込：長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ(1)

VC(AA)

VC(AA)

長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ(2)

長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ(1)

既存ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ

VC(AA)

腰：内装ﾊﾟﾈﾙ(1)H=2000

塩ﾋﾞPBt=9.5＋LGSVC(AA)

木製

既存ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ

木製

VC(AA)

木製

長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ(2) 既存ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ VC(AA) ｼﾞﾌﾟﾄｰﾝt=9.5 LGS 塩ﾋﾞ

ｹｲｶﾙ板t=6　面取突付　AEP塗装 LGS 塩ﾋﾞ

腰羽目板(C)H=2000、VC(AA)

腰木下地+共通下地､PBt9.5+共通下地 PBt=9.5＋LGS腰羽目板(C)H=2000、VC(AA) 塩ﾋﾞ

RBt=9一部t=15+竿縁､VC(AA)､羽目板(A)腰木下地+共通下地､PBt9.5+共通下地 PBt=9.5＋LGS

VC(AA) PBt=9.5＋LGS 木製

腰木下地+共通下地､PBt9.5+共通下地 RBt=9 PBt=9.5＋LGS 塩ﾋﾞ

腰木下地＋共通下地

PBt9.5＋共通下地

VC(AA) PBt=9.5＋LGS 塩ﾋﾞ

ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ(1)

ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ(1)

ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ

ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ

ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ

ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ

ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ

ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ

羽目板(B)　一部撤去のうえ復旧 防湿ｼｰﾄ　ﾍﾞﾆﾔt=5.5　LGS　一部撤去のうえ復旧

VC(AA)

腰：羽目板(A)　H=900

長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ(2) ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ AEP塗装 耐水PBt=9.5＋共通下地 ｹｲｶﾙ板t=6　面取突付　AEP塗装 LGS 塩ﾋﾞ

ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ

塩ﾋﾞ

ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ VC(AA) PBt=9.5＋共通下地 ｼﾞﾌﾟﾄｰﾝt=9.5　900角 LGS 塩ﾋﾞ

木製

LGS 塩ﾋﾞ

ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ(A)､防滑ﾜｯｸｽ塗

ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ(A)､防滑ﾜｯｸｽ塗

ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ(A)､防滑ﾜｯｸｽ塗 PBt=9.5＋LGS　一部撤去のうえ復旧VC(AA)　竿縁　一部撤去のうえ復旧

共通下地仕様

外部廻り(柱型共)：断熱ﾎﾞｰﾄﾞt=29.5、面積区画：両面強化PBt=15

防火上主要な間仕切壁：両面強化PBt=12.5、一般部：PBt=12.5
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特記（共通）

内外部とも木部の見えがかりの仕上は特記なき限りＯＣ塗りとする、鉄部はＯＰ塗とする。

天井野縁は特記なき限りＬＧＳとし、内部１９型、外部２５型とする。

軽量間仕切り

１）内部間仕切りは特記なき限りＷ６５とし、（Ｓ）＠３００、（Ｗ）＠４５０とする。

２）外壁廻りは鉄骨胴縁の上にＬＧＳ１９型をクリップ止め＠３００（不陸調整の為）とする。

耐火構造の貫通部分は、区画処理を行うこと。

床仕上の異なる場合は、ステンレスＦＢ　３ｘ３０を取り付けること。

左官ラス下地は全て、アングルラス下地（Ｓスタッド）とする。

塩ビ廻り縁は特記なき限り　　型とする。

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ

PB(TPB)

(ﾃｰﾊﾟｰPBｼﾞｮｲﾝﾄ処理品)

ｹｲｶﾙ板 けい酸ｶﾙｼｳﾑ板(ﾊｲﾗｯｸ)

ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板(ｿｰﾗﾄﾝ)RB

t=9.5 準不燃 QM-9828

t=12.5 不燃　 NM-8619

不燃　 NM-2773t=5～12

不燃　 NM-8599t=9､12

耐水PB ｼｰｼﾞﾝｸﾞせっこうﾎﾞｰﾄﾞ

準不燃 QM-9826

不燃　 NM-9639

t=9.5

t=12.5

強化PB 強化せっこうﾎﾞｰﾄﾞ t=12.5 不燃　 NM-8615

硬質PB 普通硬質せっこうﾎﾞｰﾄﾞ t=9.5 不燃　 NM-1908

化粧PB t=9.5 準不燃 QM-0524

化粧せっこうﾎﾞｰﾄﾞ(ｼﾞﾌﾟﾄｰﾝ)

ｼｰﾘﾝｸﾞは特記なき限り下記とする

ｻｯｼ廻り　　　変成ｼﾘｺﾝ　　10×10

打継ぎ　　　 ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ　15×10

水廻り　　　 ｼﾘｺﾝ　　　　 5×5

鋼板廻り　　 ｼﾘｺﾝ2液性　 15×15

ﾀｲﾙ伸縮目地　ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ　15×15

ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ(1)：ﾀﾋﾟｽﾌﾟﾚｰﾇⅡ･ﾄﾚｯｻ t6.0 <ﾀｼﾞﾏ>

VC(AA) ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ(等級)

特記なき場合

基材同等

長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ(2)：ﾊﾟｰﾏﾘｭｰﾑ ﾏｰﾌﾞﾙEM t2.0 <ﾀｼﾞﾏ>

化粧PB不燃

化粧せっこうﾎﾞｰﾄﾞ(ｼﾞﾌﾟﾄｰﾝ)

不燃　 NM-1864t=9.5
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内部仕上表

部

門

室名

床暖

の

有無

GLからの

仕上ﾚﾍﾞﾙ

仕上

床

下地 仕上

巾木

H 仕上

壁

下地 仕上

天井

下地 仕上

廻縁

ＣＨ

備考

凡例（共通）

化粧ｹｲｶﾙ板(1)：ﾙﾅﾗｲﾄ t6(基材比重0.8) NM-5037 <ｱｲｶ>

長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ(1)：ACﾌﾛｱt2.8 <ﾀｼﾞﾏ>

長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ(3)：消臭ｸﾘﾝｾﾌ t2.0 <ﾀｼﾞﾏ>

長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ(4)：ﾏｼﾞｪｽﾀ t2.0 <ﾀｼﾞﾏ>

羽目板の木下地で防火上主要な間仕切り壁に該当する部分は難燃材料を使用する

塩ﾋﾞﾀｲﾙ(1)：置敷きﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ　ﾚｲﾌﾗｯﾄﾀｲﾙLF-2000 <ﾀｼﾞﾏ>

縁甲板(1)：ﾀﾌｱｰﾄえんこうｴｺ　桧柾目柄　t12 <ﾀﾞｲｹﾝ>

健

康

増

進

セ

ン

タ

ー

(

増

築

部

分

)

天井換気扇を全熱交換器に更新

天井換気扇を全熱交換器に更新

天井換気扇を全熱交換器に更新

天井換気扇を全熱交換器に更新

天井換気扇を全熱交換器に更新

天井換気扇を全熱交換器に更新

天井換気扇を全熱交換器に更新

天井換気扇を全熱交換器に更新

天井換気扇を全熱交換器に更新

天井換気扇を全熱交換器に更新

天井換気扇を全熱交換器に更新

天井換気扇を全熱交換器に更新

天井換気扇を全熱交換器に更新

天井換気扇を全熱交換器に更新

※　　は改修室、改修内容を示し、他は存置とする文字

＋250○

100

2800～3050

○ ＋250 2700塩ﾋﾞ 60

○ ＋250 塩ﾋﾞ 60 2500

＋250 塩ﾋﾞ 60 2500－

○ ＋250 2700

○ ＋250 2700～4010

○ ＋250 2700

○ ＋250 塩ﾋﾞ 60 2500

○ ＋250 VC(AA)　PBt=9.5 2500

＋250 2700

＋250－ 塩ﾋﾞ 60 2700

－ ＋250 塩ﾋﾞ 60 2700

＋250－ 2500

＋250 塩ﾋﾞ 60 2500

－ ＋250 60 2500

＋250､＋350－

ｽﾀｲﾛ畳t=55

踏込：塩ﾋﾞ 60 踏込：VC(AA) 2500

2640

＋250－ 2700

＋200､＋250－ 60 2500､2700

＋250－ 塩ﾋﾞ 60 2700

＋250－ 塩ﾋﾞ 60 2500

＋250－ 塩ﾋﾞ 60 2500

＋250－ 塩ﾋﾞ 60 2500

＋250－ 塩ﾋﾞ 60 2500

＋250－ 塩ﾋﾞ 60 2500

－

ｽﾀｲﾛ畳t=55、一部ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ(A)

踏込：VC(AA) 2500

2640

＋250､＋350

＋250－ VC(AA)、羽目板(D) 2700､2800

＋250○ 2700

＋240､＋250○ 100 2700～3330

－ ＋250 塩ﾋﾞ 60 2500

○ ＋250 塩ﾋﾞ 60 2700

＋350 ｽﾀｲﾛ畳t=55、一部ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ(A)－ 2640

○ ＋250 2700､2900

令和7年度　恵那市健康プラザ改修工事（建築） 仕上表-2(診療所)

年.月.日 検　図 製　図

特

記

工 事 名

　１級建築士事務所登録　(飯田)K第6Z011号　　１級建築士登録第225161号　中原　幸浩 〒395-0012　長野県飯田市大王路2-21　TEL:0265-22-6501　FAX:0265-24-9974

図 名

縮 尺

No.

A-2

○ ＋250 3300､3600

－ ＋550 VC(AA)、木格子 2400

○ ＋250 2700､3300

○ ＋250

○ ＋250

100

踏込：VC(AA)

2500

100

踏込：VC(AA)

2500

2500○ ＋250 100

踏込：VC(AA)

2500

＋150－ 2500

－

－

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

健康プラザ玄関

エントランスホール

診療所玄関

診療事務室

薬品庫

第一・第二診察室

処置室

尿検査室

中待合い１・２

訪問看護室

診療相談室

診療休憩室

診療職員玄関

内視鏡トイレ

内視鏡準備室

暗室

操作室

診療Ｘ線室

所長室

代診室

視力室

心電図室

多目的トイレ２

倉庫１

遠隔医療室

歯科事務室

廊下　１～３

診療待合室

診察トイレ

男子トイレ

女子トイレ

木下地

御影石

床ﾀｲﾙ(A)　300角一部誘導ﾀｲﾙ

ﾓﾙﾀﾙ　ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ

御影石 腰：羽目板(A)　H=2000 木下地

VC(AA) PBt=9.5＋共通下地

RBt=9　一部t=15、羽目板(A) PBt=9.5＋LGS

塩ﾋﾞﾀｲﾙ(A) OAﾌﾛｱｰ　ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ LGS　一部撤去のうえ復旧ｼﾞﾌﾟﾄｰﾝt=9.5　900角　一部撤去のうえ復旧

長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ(C)

塩ﾋﾞ

AEP塗装

腰：羽目板(B)　H=2000 木下地＋共通下地

腰：内装ﾊﾟﾈﾙ(A)　H1200

木下地＋共通下地

木製

木目化粧PBt=9.5　目ｽｶｼ　一部撤去のうえ復旧

木製　36x40

木下地＋共通下地

鉛付PBt=14.5(鉛2)＋共通下地

腰一部：SUSt=0.6張り

診療薬局 PBt=12.5＋共通下地 不燃ｼﾞﾌﾟﾄｰﾝt=9.5　900角　一部撤去のうえ復旧

タタミコーナー 琉球ﾀﾀﾐt=55、一部ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ(A)

ｹｲｶﾙ板t=6　面取突付　AEP塗装

木下地

木下地＋共通下地

木下地＋共通下地

木下地＋共通下地

木製　36x40

木下地＋共通下地

木下地＋共通下地

内視鏡室

VC(AA) PBt=9.5＋共通下地 塩ﾋﾞ

塩ﾋﾞﾀｲﾙ(A) OAﾌﾛｱｰ　ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ VC(AA)不燃、内装ﾊﾟﾈﾙ(A) 塩ﾋﾞ

ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ VC(AA)不燃 PBt=12.5＋共通下地 ｼﾞﾌﾟﾄｰﾝt=9.5　900角 LGS 塩ﾋﾞ

OAﾌﾛｱｰ　ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ塩ﾋﾞﾀｲﾙ(B)

腰：羽目板(B)　H=900

VC(AA) PBt=9.5＋共通下地

RBt=9　一部撤去のうえ復旧 塩ﾋﾞ

塩ﾋﾞﾀｲﾙ(B) OAﾌﾛｱｰ　ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ

腰：羽目板(C)　H=2000

VC(AA)

木下地＋共通下地

PBt=9.5＋共通下地

RBt=9　一部t=15　竿縁、VC(AA)

一部撤去のうえ復旧

塩ﾋﾞ

長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ(A) ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ

腰：羽目板(A)　H=2000

VC(AA) PBt=9.5＋共通下地

RBt=9 塩ﾋﾞ

長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ(B) ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ

PBt=12.5

PBt=9.5＋共通下地

LGS 塩ﾋﾞ

長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ(E) ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ

VC(AA)不燃 PBt=12.5＋共通下地

LGS 塩ﾋﾞ

長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ(B) ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ

腰：羽目板(C)　H=2000

VC(AA) PBt=9.5＋共通下地

塩ﾋﾞ

会議室 長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ(B) ｺﾝﾊﾟﾈt=12　ﾕﾆｯﾄﾌﾛｱｰ　ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ VC(AA) PBt=9.5＋共通下地 ｼﾞﾌﾟﾄｰﾝt=9.5　一部撤去のうえ復旧 塩ﾋﾞ

長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ(B) ｺﾝﾊﾟﾈt=12　ﾕﾆｯﾄﾌﾛｱｰ　ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ PBt=12.5　化粧張り ｼﾞﾌﾟﾄｰﾝt=9.5　900角 LGS

PBt=9.5＋LGS

PBt=9.5＋LGS　一部撤去のうえ復旧

塩ﾋﾞ

長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ(E) ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ

腰：羽目板(B)　H=2000

VC(AA)不燃 PBt=12.5＋共通下地

ｹｲｶﾙ板t=6　面取突付　AEP塗装 LGS 塩ﾋﾞ

長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ(F) ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ VC(AA)不燃 PBt=12.5＋共通下地 塩ﾋﾞ

長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ(A) ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ VC(AA)不燃 PBt=12.5＋共通下地 RBt=9 PBt=12.5＋LGS 塩ﾋﾞ

踏込：長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ(A) ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ

ｺﾝﾊﾟﾈt=12　ﾕﾆｯﾄﾌﾛｱｰ　ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ

腰：羽目板(B)　H=450

VC(AA) PBt=9.5＋共通下地

長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ(A) ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ

腰：羽目板(C)　H=2000

VC(AA) PBt=9.5＋共通下地

RBt=9　一部t=15　竿縁

一部撤去のうえ復旧

塩ﾋﾞ

長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ(C) ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ 塩ﾋﾞ、御影石

腰一部：内装ﾊﾟﾈﾙ(A) PBt=12.5

VC(AA) PBt=9.5＋共通下地

ｼﾞﾌﾟﾄｰﾝt=9.5　900角 LGS 塩ﾋﾞ

長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ(F) ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ VC(AA)不燃 塩ﾋﾞ鉛付PBt=14.5(鉛2)＋LGS　一部撤去のうえ復旧VC(AA)不燃　一部撤去のうえ復旧

長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ(C) ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ VC(AA)不燃 PBt=12.5＋共通下地 不燃ｼﾞﾌﾟﾄｰﾝt=9.5　900角 塩ﾋﾞLGS

ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ(C)

VC(AA)不燃 PBt=12.5＋共通下地

PBt=12.5

ｹｲｶﾙ板t=6　面取突付　AEP塗装 LGS 塩ﾋﾞ

長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ(C) ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ

腰一部：内装ﾊﾟﾈﾙ(A) PBt=12.5

VC(AA)不燃 PBt=12.5＋共通下地

塩ﾋﾞ

長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ(C) ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ

腰：内装ﾊﾟﾈﾙ(A)　H=900 PBt=12.5

VC(AA)不燃 PBt=12.5＋共通下地

RBt=9 PBt=9.5＋LGS 塩ﾋﾞ

長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ(F) ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ

腰一部：内装ﾊﾟﾈﾙ(A)

VC(AA)不燃

PBt=12.5

PBt=12.5＋共通下地

塩ﾋﾞ

踏込：長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ(A) ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ

ｺﾝﾊﾟﾈt=12　ﾕﾆｯﾄﾌﾛｱｰ　ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ VC(AA)

腰：羽目板(B)　H=450

PBt=9.5＋共通下地

木製　36x40

長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ(B) ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ

腰：羽目板(C)　H=2000

VC(AA)

木下地＋共通下地

PBt=9.5＋共通下地

塩ﾋﾞ

PBt=9.5＋LGS

PBt=9.5＋LGS

長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ(C) ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ

腰：羽目板(B)　H=900

VC(AA)

木下地＋共通下地

PBt=9.5＋共通下地

塩ﾋﾞ

床ﾀｲﾙ(A)　300角

長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ(A) ｸｯｼｮﾝｼｰﾄ下張り　ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ

ﾓﾙﾀﾙ　ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ 腰：羽目板(A)　H=2000

VC(AA) PBt=9.5＋共通下地

塩ﾋﾞ

ストレッチャー置場 長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ(C) ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ PBt=12.5＋共通下地VC(AA)不燃 ｼﾞﾌﾟﾄｰﾝt=9.5 LGS 塩ﾋﾞ

塩ﾋﾞﾀｲﾙ(A) OAﾌﾛｱｰ　ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ VC(AA) PBt=9.5＋共通下地 ｼﾞﾌﾟﾄｰﾝt=9.5　900角 LGS 塩ﾋﾞ

歯科休憩室 ｺﾝﾊﾟﾈt=12　ﾕﾆｯﾄﾌﾛｱｰ　ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ

腰：羽目板(B)　H=450

VC(AA) PBt=9.5＋共通下地

化粧PBt=9.5　目ｽｶｼ LGS

PBt=9.5＋LGSVC(AA)

歯科診察室 塩ﾋﾞﾀｲﾙ(B) OAﾌﾛｱｰ　ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ

腰：羽目板(C)　H=2000

VC(AA) PBt=9.5＋共通下地

木下地＋共通下地

RBt=9　一部t=15　竿縁、VC(AA) PBt=9.5＋LGS 塩ﾋﾞ

ゴミ置場 ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ

羽目板(A)：杉t=12.5 準不燃QM-0255：ﾌｧｲﾔｰﾚﾀｰﾃﾞﾝﾄ含浸材

長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ(A)：ﾛﾝﾌｫｰﾑｸﾚｵt=2.8<ﾛﾝｼｰﾙ>

長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ(B)：ﾛﾝﾌｫｰﾑｾﾚﾅt=2.8<ﾛﾝｼｰﾙ>

長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ(C)：ﾛﾝﾝﾘｳﾑﾏｰﾌﾞﾙt=2.5<ﾛﾝｼｰﾙ>

長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ(E)：ﾈｵｾｰﾌt=2<ﾀｷﾛﾝ>

長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ(F)：FAｽﾀｯｸｔ＝2.0<ﾛﾝｼｰﾙ>

塩ﾋﾞﾀｲﾙ(B)：ﾛﾝﾀｲﾙOAｸﾚｵ<ﾛﾝｼｰﾙ>

塩ﾋﾞﾀｲﾙ(A)：ﾛﾝﾀｲﾙOAﾏｰﾌﾞﾙ<ﾛﾝｼｰﾙ>

展示 唐松集成材t=25　PU塗装 雑巾摺り

吹付(A)：粒状陶石仕上材

吹付(C)：ﾗﾝﾃﾞｯｸｽｺｰﾄ2回塗り

塗壁(A)：ﾏｼﾞｯｸｺｰﾄ(HM)

ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ(A)：ﾓｴﾝｴｸｾﾗｰﾄﾞ16(ﾏｲｽﾀｰｳｯﾄﾞ調)ﾀﾃ貼り金具止<ﾆﾁﾊ>

             準不燃材料　QM-9049

ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ(B)：ﾗﾑﾀﾞﾜｲﾄﾞ横張　腰部分縦張　ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝ金具止

             不燃材料　NM-8380

ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ(C)：ほんばんSP16　金具止め　準不燃材料

吹付(B)：ﾍﾞﾙｱｰﾄ(ﾌﾗｯﾄ)

ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ(A)：GA100<東リ>

ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ(A)：桧(上小)t=12　本実加工　岐阜県産　ﾜｯｸｽ塗

ﾌﾛｱｰﾀｲﾙ(A)：ﾐﾙﾌｨｰﾄﾞ300角

ﾌﾛｱｰﾀｲﾙ(B)：ﾒｿﾞﾃﾙﾉ150角

壁ﾀｲﾙ(B)：なごみ100×200

内装ﾊﾟﾈﾙ(A)：ｱｲｶｾﾗｰﾙt=3OAﾌﾛｱ：H50置敷ﾀｲﾌﾟ　ｸﾘｰﾝOAﾌﾛｱTF-2050　<ﾌｸﾋﾞ>

掲示板：ｺﾙｸﾎﾞｰﾄﾞt=5 PB下地

壁ﾀｲﾙ(A)：ﾐｽﾃｨｰｷﾗﾐｯｸ150角

羽目板(B)：杉t=12.5　難燃：ﾌｧｲﾔｰﾚﾀｰﾃﾞﾝﾄ塗

長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ(A)　ﾊﾟﾀｰﾝ貼り ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ

腰：羽目板(A)　H=2000

VC(AA)

木下地

PBt=9.5＋共通下地

RBt=9　一部t=15　竿縁、VC(AA)、羽目板(A)

一部撤去のうえ復旧

塩ﾋﾞ

ｺﾝﾊﾟﾈt=12　ﾕﾆｯﾄﾌﾛｱｰ　ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ

VC(AA)

腰：羽目板(A)　H=450

PBt=9.5＋共通下地

木下地

PBt=9.5＋LGS 塩ﾋﾞ

長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ(A)　ﾊﾟﾀｰﾝ貼り ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ

腰：羽目板(A)　H=900

VC(AA)

木下地

PBt=9.5＋共通下地

RBt=9　一部t=15　竿縁、羽目板(A) PBt=9.5＋LGS 塩ﾋﾞ

踏込：長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ(A)

長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ(E)　汚垂御影石

ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ 御影石

腰：羽目板(B)　H=2000

VC(AA)不燃

木下地＋共通下地

PBt=12.5＋共通下地 ｹｲｶﾙ板t=6　面取突付　AEP塗装

PBt=9.5＋LGS 塩ﾋﾞ

長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ(E)

踏込：長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ(A)

ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ 御影石

腰：羽目板(B)　H=2000、一部内装ﾊﾟﾈﾙ(A)

VC(AA)不燃 PBt=12.5＋共通下地

木下地＋共通下地

ｹｲｶﾙ板t=6　面取突付　AEP塗装

PBt=9.5＋LGS 塩ﾋﾞ

PBt=9.5＋LGS 塩ﾋﾞ多目的トイレ１

長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ(E)

踏込：長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ(A)

ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ 御影石

腰：羽目板(B)　H=2000

VC(AA)不燃

木下地＋共通下地

PBt=12.5＋共通下地 ｹｲｶﾙ板t=6　面取突付　AEP塗装

長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ(A)

VC(AA)掲示用 PBt=9.5＋共通下地 VC(AA) PBt=9.5＋LGS 塩ﾋﾞ

ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ ｹｲｶﾙ板t=6　面取突付 LGS 塩ﾋﾞ

内装ﾊﾟﾈﾙ(1)：ﾀﾌｳｫｰﾙS t=3 <ｱｲｶ>

木製

木製

木製

木製

木製

木製

木製

木製

木製

木製

木製

木製

木製

木製

木製

木製

木製

LGS　一部撤去のうえ復旧

PBt=9.5＋LGS　一部撤去のうえ復旧

RBt=9 PBt=9.5＋LGS

LGS　一部撤去のうえ復旧

RBt=9　一部撤去のうえ復旧 PBt=9.5＋LGS　一部撤去のうえ復旧

LGS　一部撤去のうえ復旧

PBt=9.5＋LGS　一部撤去のうえ復旧

RBt=9 PBt=9.5＋LGS

PBt=9.5＋LGS　一部撤去のうえ復旧RBt=9　一部撤去のうえ復旧

木目化粧PBt=9.5　目ｽｶｼ　一部撤去のうえ復旧 LGS　一部撤去のうえ復旧

PBt=9.5＋LGS

ｼﾞﾌﾟﾄｰﾝt=9.5　900角　一部撤去のうえ復旧 LGS　一部撤去のうえ復旧

PBt=9.5＋LGS　一部撤去のうえ復旧

RBt=9　一部t=15　竿縁、VC(AA)、羽目板(A)

一部撤去のうえ復旧

PBt=9.5＋LGS　一部撤去のうえ復旧

共通下地仕様

外部廻り(柱型共)：断熱ﾎﾞｰﾄﾞt=29.5、面積区画：両面強化PBt=15

防火上主要な間仕切壁：両面強化PBt=12.5、一般部：PBt=12.5



樋

ロビー

機能回復訓練室兼セミナールーム

休憩・喫茶コーナー

タタミコーナー

運動浴槽室

健康ラウンジ

管理室

スタッフ更衣室

プール脱衣室（男／女）

浴室脱衣室トイレ（男／女）

シャワー室（男／女）

シャワー室トイレ（男／女）

浴室脱衣室（男／女）

浴室（男／女）

便所

多目的便所

倉庫

機械室

収納

コンクリート打放シ

吹付（Ｂ）　サイディング（Ｃ）透湿防水シート

塗壁（Ａ）　ラスモルタル金ゴテ　透湿防水シート

カラーガルバリウム鋼板　ｔ＝０．５　ヨドスパン　ＹＳＫ型　透湿防水シート　ＴＳボードｔ＝１５下地（Ｒ加工）

羽目板（Ｃ）　オスモカラー２回塗　ケイカル板ｔ＝６下地

鋼板（Ａ）ヨコ葺き　アスファルトルーフィング２２ｋｇ／巻 ＴＳボードｔ＝２０（運動浴槽側はスタイロフォームｔ＝３０下張）　

鋼板（Ａ）瓦棒葺き　アスファルトルーフィング２２ｋｇ／巻 ＴＳボードｔ＝２０　

ステンレス防水

軒樋：タニタ　デカノキＲ１２号（クリアカラーコート） 縦樋：タニタ　１０５Φ（クリアカラーコート）

軒樋：タニタ　レクステンＲ６号（ハードコート） 縦樋：タニタ　８０Φ（ハードコート）

ステンレスルーフドレン１００　縦樋：タニタ　１０５Φ（クリアカラーコート）

＋２５０ モルタル金ゴテ 塩ビ巾木（木目） ７５ 塗壁（Ｂ）

ＴＰＢｔ＝１２．５＋ＰＢｔ＝９．５

ＴＰＢｔ＝１２．５＋アキレスボード

ＰＢｔ＝９．５　 塩ビ（目スカシ）

７５

ＴＰＢｔ＝１２．５＋アキレスボード

ＴＰＢｔ＝１２．５＋ＰＢｔ＝９．５

ＲＢｔ＝９　ＡＥＰ　一部ＰＢｔ＝９．５　ＡＥＰ

ＰＢｔ＝９．５　

長尺塩ビシート（Ａ）

モルタル金ゴテ ７５ ＡＥＰ

アキレスボード

ＴＰＢｔ＝１２．５

ＡＥＰ ＰＢｔ＝９．５　

モルタル金ゴテ ７５

ＴＰＢｔ＝１２．５＋アキレスボード

ＴＰＢｔ＝１２．５＋ＰＢｔ＝９．５

一部アイカセラール張り（ＰＢｔ＝９．５下地）

ＲＢｔ＝９　ＲＢｔ＝１５　ＡＥＰ ＰＢｔ＝９．５　

羽目板（Ａ）オスモカラー２回塗

＋６５０

琉球タタミｔ＝５５

コンパネ＋ユニットフロアー タタミ寄せ

ＴＰＢｔ＝１２．５＋ＰＢｔ＝９．５

ＴＰＢｔ＝１２．５＋アキレスボード 羽目板（Ａ）オスモカラー２回塗

ＲＢｔ＝９　ＲＢｔ＝１５　ＡＥＰ

モルタル金ゴテ ７５

一部ＲＢｔ＝１９ＡＥＰ（ＰＢｔ＝９．５下地） ＴＰＢｔ＝１２．５＋ＰＢｔ＝９．５

ＲＢｔ＝９　ＲＢｔ＝１５（Ｒ加工）ＡＥＰ

ＰＢｔ＝９．５　

長尺塩ビシート（Ｄ） モルタル金ゴテ ７５ ＶＣ（ＡＡ） ＴＰＢｔ＝１２．５＋ＰＢｔ＝９．５

長尺塩ビシート（Ｃ） モルタル金ゴテ ７５ ＴＰＢｔ＝１２．５＋ＰＢｔ＝９．５

＋２５０～

＋２８０

長尺塩ビシート（Ｃ）

モルタル金ゴテ

一部フロアータイル（Ａ）

タイル（Ａ）ｈ＝１２００マデ モルタル＋ハイブボードｔ＝２０

サイディング（Ｂ）一部サイディング（Ｃ）吹付（Ｃ） 防湿防水シート

テラトーンｔ＝１２

ケイカル板ｔ＝８＋防湿シート

塩ビ

＋２５０ モルタル金ゴテ タイル（Ｂ）ｈ＝２０００マデ モルタル　ラスモルタル 吹付（Ａ） ラスモルタル

ケイカル板ｔ＝６面取りＡＥＰ

長尺塩ビシート（Ｃ） モルタル金ゴテ タイル（Ｂ）ｈ＝２０００マデ モルタル　ラスモルタル 吹付（Ａ） ラスモルタル ケイカル板ｔ＝６面取りＡＥＰ

＋２５０

＋２３０～

長尺塩ビシート（Ｃ） モルタル金ゴテ タイル（Ｂ）ｈ＝２０００マデ モルタル　ラスモルタル 吹付（Ａ） ラスモルタル ケイカル板ｔ＝６面取りＡＥＰ

竹ﾀｲﾙt=5.5 500角敷き モルタル金ゴテ ＴＰＢｔ＝12.5＋ＰＢｔ＝9.5

モルタル金ゴテ ＴＰＢｔ＝１２．５＋ＰＢｔ＝９．５長尺塩ビシート（Ｄ）

＋２５０

＋２２０～ フロアータイル（Ｂ）

ﾓﾙﾀﾙ+ｱｽﾌｧﾙﾄ防水

タイル（Ｃ）ｈ＝２０００マデ

ＶＣ（ＡＡ） ＰＢｔ＝９．５　

ＰＢｔ＝９．５　

吹付（Ｄ） ＰＢｔ＝９．５　

ＰＢｔ＝９．５　

羽目板（Ｂ）オスモカラー２回塗

防湿シート＋木胴縁組

＋ハイブボードｔ＝３０

準不燃バスリブ（松下電工）　準不燃(個)第２８２１号 アルミ防湿シート　LGS

（ｈ＝１２００マデアスファルト防水）

＋２５０ 長尺塩ビシート（Ｄ） モルタル金ゴテ アイカセラール　ｈ＝１２００マデ　 ＰＢｔ＝１２．５ ＴＰＢｔ＝１２．５＋ＰＢｔ＝９．５

塗壁（Ｂ）

塗壁（Ｂ）

塗壁（Ｂ）

塗壁（Ｂ）

塗壁（Ｂ）

塗壁（Ｂ）

塗壁（Ｂ）

長尺塩ビシート（Ｄ） モルタル金ゴテ アイカセラール　ｈ＝２０００マデ　 ＰＢｔ＝１２．５ 塗壁（Ｂ） ＴＰＢｔ＝１２．５＋ＰＢｔ＝９．５

長尺塩ビシート（Ａ） モルタル金ゴテ ＡＥＰ ＴＰＢｔ＝１２．５ ＡＥＰ ＰＢｔ＝９．５　

－２３００

＋２５０

＋２５０

＋２５０

＋２５０

＋２５０

＋２５０

＋２５０

＋２５０

＋２５０

＋２５０

＋２５０

２７００

２６００

２７００

２５３０

２５３０

２７００

２５３０

男:3000～3800

２５３０

２５３０

２５３０

コンクリートタンピング金ゴテ

コンクリート打放シ ＴＳボードｔ＝１５　化粧ビス止め

断熱材

床スラブ：一般部　スタイロフォームｔ＝３０　　浴室　スタイロフォームｔ＝５０

外壁　　：一般部　発泡ウレタンｔ＝２０（ＲＣ部）　アキレスボードｔ＝１９．５（鉄骨部）

運動浴槽　ハイブボードｔ＝２０（ＲＣ部）　スタイロフォームｔ＝２５（鉄骨部）

浴室　ハイブボードｔ＝２０（ＲＣ部）　ハイブボードｔ＝３０（鉄骨部）

＋ｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑt=25

間仕切壁：運動浴槽　ハイブボードｔ＝２０（ＲＣ部）　スタイロフォームｔ＝２０（鉄骨部）

天井裏　：グラスウールｔ＝１００（１８ｋｇ品）浴室・運動浴槽は除く

吹付（Ａ）：セラミタイトタイル＜エスケー化研＞同等品　基材同等第０００５号

吹付（Ｂ）：ランデックスコート（カラー）＜大日技研工業＞同等品

吹付（Ｃ）：

吹付（Ｄ）：

吹付（Ｅ）：キクスイグラスト＜菊水化学＞同等品

塗壁（Ａ）：マジックコート　サンタフェ（クシ引き）＜フッコー＞同等品　基材同等第０００４号

鋼板（Ａ）：カラーガルバリウム鋼板　ｔ＝０．４

サイディング（Ａ）：ラムダワイドＰ　＜ラムダ＞（防火構造第　８５１号）

サイディング（Ｂ）：ラムダＥＸフラット３００　金具止め工法　＜ラムダ＞（防火構造１４３４号）

サイディング（Ｃ）：ラムダＥＸ１８－８Ｆ－３００　ヨコ金具止め工法＜ラムダ＞（防火構造１４３４号）

吹付（Ｆ）　サイディング（Ａ）透湿防水シート

塗壁（Ａ）　コンクリート打放シ

吹付（Ｅ）　コンクリート打放シ

プラスアルファＰ＜藤倉化成＞同等品

クラフトン＜藤倉化成＞同等品　基材同等第０００１号

フローリング（Ｂ）直張

長尺塩ビシート（Ａ）　：

長尺塩ビシート（Ｃ）　：

長尺塩ビシート（Ｄ）　：

タイル（Ａ）：

タイル（Ｂ）：

タイル（Ｃ）：

モザイクタイル（ジャグジー部分）

モザイクタイル：

フロアータイル（Ａ）　：

フロアータイル（Ｂ）　：

プレーンｔ＝２．０

タキストロンエムティ　ｔ＝２．９（タキロン）

ＡＣフロア　ｔ＝２．８（タジマ）

アコルディＧ（プールサイド用）50角（ＩＮＡＸ）

メゾテルノ２００角（ＩＮＡＸ）

アコルディ５０角モザイク　特注デザインパターン貼３００角ネット

ひいろボーダータイル（ＩＮＡＸ）

アコルディ50角モザイク（ＩＮＡＸ）

ユニットフロアー：タタミコーナー　一般用 機能回復訓練室　フィットネス用

（化粧目地切り）

アルミスパンドレルｔ＝１．２（カラー）ＴＳボードｔ＝１５下地

Ｐ&Ｐ　ＦＣ－４（外断熱工法）

庇

屋根：鋼板（Ａ）　タテハゼ葺　アスファルトルーフィング２２ｋｇ／巻　ＴＳボードｔ＝２０

軒先：鋼板（Ａ）巻（木下地）

軒天：有孔ケイカル板ｔ＝６目スカシＡＥＰ　羽目板（Ｃ）オスモカラー２回塗（ケイカル板ｔ＝６下地）

フローリング（Ｂ）直張

フローリング（Ｂ）直張

一部フローリング（Ｂ）直張

クッションシートｔ＝４下張

クッションシートｔ＝４下張

クッションシートｔ＝４下張

クッションシートｔ＝４下張

クッションシートｔ＝４下張

浴槽内：モザイクタイル

汚垂石：ミカゲ石本ミガキ

（バンデックス防水のうえ）

長尺塩ビシート（Ｃ）プール倉庫

渡り廊下 タイルカーペット

＋２５０

＋２５０～

＋５００

モルタル金ゴテ 吹付（Ａ） ＴＰＢｔ＝１２．５＋アキレスボード ＲＢｔ＝９　 ＰＢｔ＝９．５　

吹付（Ｃ） サイディング（Ｂ）＋防湿防水シート

ケイカル板ｔ＝６ＡＥＰ

防湿シート ２４００

バンデックス防水　ｈ＝２０００マデ

タンボア　アグレ

タンボア　アグレ

タンボア　アグレ

タンボア　アグレ

ＰＢｔ＝１２．５

ＰＢｔ＝１２．５

ＰＢｔ＝１２．５

ＰＢｔ＝１２．５

アイカセラール　ｈ＝９００マデ　 ＰＢｔ＝１２．５

吹付（Ａ）

ＲＢｔ＝９　ＲＢｔ＝１５（Ｒ加工）ＡＥＰ　一部ＰＢｔ＝９．５

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＡＥＰ

木格子ＯＰ

木格子ＯＰ

均シ板９ｘ４５＠４５０

ＶＣ（ＡＡ）

ケイカル板ｔ＝６面取りＡＥＰ

ＲＢｔ＝９　ＲＢｔ＝１５　ＡＥＰ

ＰＢｔ＝９．５　

ＰＢｔ＝９．５　

ＲＢｔ＝９　ＡＥＰ

4000､

4800～7700

４０００～

７４４０

４０００～

７４４０

２４００

塩ビ（目スカシ）

塩ビ（目スカシ）

塩ビ（目スカシ）

塩ビ（目スカシ）

塩ビ（目スカシ）

塩ビ（目スカシ）

塩ビ（目スカシ）

塩ビ（目スカシ）

塩ビ（目スカシ）

塩ビ（目スカシ）

塩ビ（目スカシ）

塩ビ（目スカシ）

塩ビ（目スカシ）

塩ビ（目スカシ）

塩ビ（目スカシ）

塩ビ（目スカシ）

塩ビ（目スカシ）

塩ビ巾木（木目）

塩ビ巾木（木目）

塩ビ巾木（木目）

塩ビ巾木（木目）

塩ビ巾木（木目）

塩ビ巾木（木目）

塩ビ巾木

塗壁（Ｂ）：マジックコート　ローマン＜フッコー＞同等品　基材同等第０００４号

ヨコ葺：元旦　ダンツキルーフ２４０ 直葺き工法

エポキシ接着

ヘルシープライさくら（中部フローリング）

フローリング（Ｂ）：

アコルディ５０角モザイク　特注デザインパターン貼３００角ネット

タンボア　アグレ：グランパッツ不燃ｔ＝６（ＡＢＣ商会）　不燃(個)第１２２３４号

羽目板（Ａ）：米松ｔ＝１２　本実　準不燃加工品　ＱＭ－００３７

羽目板（Ｂ）：桧ｔ＝１２　本実　準不燃加工品　ＱＭ－００３７

羽目板（Ｃ）：米松小巾ｔ＝１０　本実　準不燃加工品　ＱＭ－００３７

有孔、無孔ケイカル板ｔ＝６ＡＥＰ

ＰＢｔ＝１２．５タンボア　アグレ

（ＬＧＳ２５下地組）

ＶＣ（ＡＡ）

２７００

２４５０～

３６００

２５７５

３０００～

３７００

トレンチ内 コンクリートタンピング金ゴテ　バンデックス防水（図示）

コンクリート打放シ　バンデックス防水（図示）

コンクリート打放シ

コンクリート打放シ

掃除具入 長尺塩ビシート（Ａ） モルタル金ゴテ＋２５０ 塩ビ巾木 吹付（Ｃ） ケイカル板ｔ＝６

ケイカル板ｔ＝６面取りＡＥＰ

塩ビ ２５３０ ステンレスパイプ　棚板

モルタル金ゴテ

塩ビ巾木（木目） ７５

コンクリート打放シ

一部ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙｔ＝0.6（ＴＳボードｔ＝１５捨貼）

渡り廊下軒樋：タニタ　レクステンＲ５号（ハードコート） 縦樋：タニタ　６０Φ（ハードコート）

オイルサービスタンク室 ＋１４５０ コンクリートタンピング金ゴテ ＴＳボードｔ＝１５　化粧ビス止め

デッキプレートアラワシ

デッキプレートアラワシ

フローリング（Ｂ）直張 モルタル金ゴテ

（外壁側ハ胴縁アラワシ）

＊機械室側は不要

クッションシートｔ＝４下張

長尺塩ビシート（Ｃ）

ＱＭ－９８２８（９.

５

ｍｍ）

ＮＭ－８６１９（１２.

５

ｍｍ）

同上

基材同等（準不燃以上）

不燃第１００１号

不燃第１０２１号

ＱＭ－９８２８（９.

５

ｍｍ）

ＱＭ：準不燃、ＮＭ：不燃

アイカセラール：抗菌メラミン不燃化粧板（アイカ工業）　不燃(個)第１１４７４号

ＴＳボード：高圧木毛セメント板（竹村工業）　ＱＭ－９０２２吹付（Ｆ）：プラスアルファＦＴ（じゅらく調）＜藤倉化成＞同等品

モルタル＋ハイブボードｔ＝３０

モルタル＋ハイブボードｔ＝２０

ＰＢｔ＝９．５　

均シ板９ｘ４５＠４５０

一部張替え

存置 撤去

撤去

存置

撤去 撤去

防湿ｼｰﾄ　LGS野縁＠303防湿ｼｰﾄ＋耐水合板t12＋LGS19形準不燃ﾊﾞｽﾊﾟﾈﾙ

一部張替え、目地詰め

既存

改修後

存置 撤去

ｱﾙﾐ製専用廻縁

存置

既存

改修後

撤去 存置 撤去 存置

長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ(1) 塩ﾋﾞ巾木(木目) 75

準不燃ﾊﾞｽﾊﾟﾈﾙ

存置 存置

野縁のみ

文字

※　　　は改修室、改修内容を示す、特記なき場合は存置とする。

既存

改修後

存置

存置

存置 存置

撤去

撤去

LGS下地

撤去

撤去

存置

存置

存置

存置

専用下地軽量天井 専用ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ 3870～7300 軽量天井に改修(専用下地共)

女:2600～3800

複合フローリング床暖房用直張りｔ＝１５（突板２ｍｍ）

準不燃ﾊﾞｽﾊﾟﾈﾙ：ﾊﾞｽﾊﾟﾈﾙ　準不燃300-I型　<ﾌｸﾋﾞ>同等品

健

康

増

進

セ

ン

タ

ー

軽量天井：SZﾌﾟｰﾙ天井TMXⅡ　専用下地共　＜三洋工業＞同等品

ﾌﾟｰﾙｻｲﾄﾞﾀｲﾙ周囲ｼｰﾘﾝｸﾞやり替え、ﾀｲﾙ目地詰め直し

天井に全熱交換器新設

天井に全熱交換器新設

一部撤去のうえ復旧

一部撤去のうえ復旧

一部撤去のうえ復旧

一部撤去のうえ復旧

壁に全熱交換器給排気口新設

天井に全熱交換器新設

一部撤去のうえ復旧

一部撤去のうえ復旧一部撤去のうえ復旧

一部撤去のうえ復旧

一部撤去

一部復旧

一部撤去

一部復旧

※男子浴槽内のみFRP防水

天井に全熱交換器新設

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ更新、排水溝ｳﾚﾀﾝ防水更新

一部撤去のうえ復旧 一部撤去のうえ復旧

天井に全熱交換器新設

一部撤去のうえ復旧 天井換気扇を全熱交換器に更新

ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ補修部分塗装：ｱｸﾘﾙﾀｲﾙ　ﾛｰﾗｰ施工

ｱｸﾘﾙﾀｲﾙ塗装：ﾚﾅﾗｯｸﾛｰﾗｰ用　＜ｴｽｹｰ化研＞同等品

外　部　仕　上　表

内　部　仕　上　表

外　壁

軒　裏

屋　根

階 室　　名
床 巾　　　木 腰 天　　　井

備　　　考

ＧＬカラノＨ 仕　　　上

仕　　　上

仕　　　上 仕　　　上下　　地 下　　地 下　　地

Ｈ ＣＨ廻　り　縁

特　　記

内外部とも木、鉄部の見えがかりの仕上は特記なき限りＯＰ（ＯＳＣＬ）塗りとする。

天井野縁は特記なき限りＬＧＳとし、内部１９型、外部２５型とする。

鉄骨胴縁の上にボード張りの場合はＬＧＳ１９型又は２５型にて不陸調整をおこなう事。

耐火構造の貫通部分は、区画処理を行うこと。

左官ラス下地は全て、アングルラス下地（Ｓスタッド）とする。

塩ビ廻り縁は特記なき限り目スカシ型とする。

シーリングは特記なき限り下記とする。

サッシ廻り　　　　変成シリコン　　　　１０ｘ１０

打継ぎ　　　　　　ポリサルファイド　　１５ｘ１０

水廻り　　　　　　シリコン　　　　　　　５ｘ５

鋼板廻り　　　　　シリコン２液性　　　１５ｘ１５

タイル伸縮目地　　ポリサルファイド　　１５ｘ１５

ＰＢ

ＴＰＢ、ＶＰＢ

せっこうボード

同上(テーパー、ベベルエッジ)

ビニールクロスＶＣ

ケイカル板

ＲＢ

ジプトーン

ロックウール吸音板

けい酸カルシウム板

Ｍ

Ｃ

ＣＢ

ＯＰ

ＶＰ

ＯＳ

ＣＬ

ＡＥＰ

ＰＵ ポリウレタン

アクリル樹脂エマルジョンペイント

クリアラッカー

オイルステイン

塩化ビニルペイント

合成樹脂調合ペイント

コンクリートブロック

コンクリート

モルタル金コテ

壁

下　　地仕　　　上

外巾木

化粧せっこうボード

令和7年度　恵那市健康プラザ改修工事 仕上表-3

年.月.日 検　図 製　図

特

記

工 事 名

　１級建築士事務所登録　(飯田)K第6Z011号　　１級建築士登録第225161号　中原　幸浩 〒395-0012　長野県飯田市大王路2-21　TEL:0265-22-6501　FAX:0265-24-9974

図 名

縮 尺

No.

A-3



4,002

4,925

敷

地

内

通

路

2

,

0

0

0

457.72

457.74

457.78

457.66

457.60

457.06

診療所職員玄関

ﾊﾞｽｺｰﾄ

3

,

9

2

2

2

2

,

0

4

4

5,00077,25016,691

3

3

,

6

6

0

1

0

,

1

5

3

Ａ

ＢＡ

Ｆ

Ｊ

Ｉ

１ 15

5

0

0

歯科職員玄関

健康プラザ玄関

診療所玄関

ディサービス玄関

4

,

3

8

0

8

,

7

6

0

1

6

,

7

6

0

-458.10

(-457.60)

中庭

光庭

診療所・デイサービスセンター

ＦＬ４５８．１５

最高の高さ７７５０

1

0

,

2

5

0

1

,

0

0

0

9

,

5

0

6

3

,

3

0

0

6

,

0

9

4

458.02458.02

458.15

458.10

458.02

458.02

458.00

3

,

1

0

0

4,002

ｼｭｰﾄｽﾃｲ玄関

ａ

ｄ

３’

１’

光庭

建築面積

床面積

２階

１階

地階

延べ

国保山岡診療所ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ･ｼｮｰﾄｽﾃｲ 健康増進ｾﾝﾀｰ 山岡ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 合計

2107.70 858.75

 51.85

507.70

203.51

430.00

633.51

989.50

3474.15

 203.51

  51.85

3168.77

3424.13

敷地面積

面積表(m2)

7223.41

865.43

1854.93

883.84

935.69

令和7年度　恵那市健康プラザ改修工事 配置図

1/250(A1)､1/500(A3)

年.月.日 検　図 製　図

特

記

工 事 名

　１級建築士事務所登録　(飯田)K第6Z011号　　１級建築士登録第225161号　中原　幸浩 〒395-0012　長野県飯田市大王路2-21　TEL:0265-22-6501　FAX:0265-24-9974

図 名

縮 尺

No.

A-4

Ａ

Ｈ

Ｍ

山岡町
在宅介

護支援
センタ

ー

山岡コミュニティセンター

山

岡

町

商

工

会

館

Ｈ

山岡町
特産品

展示施
設

ＨＡＣ
Ｈ

車

庫

Ｍ

Ｍ

Ａ

（

４

５

６

．

４

３

）

４５７．７９

Ｔ－１

４５７．８５

４５７．８７

４５７．８４

４５７．９７

（４５７．
２６）

４５８．
０９

４５８．１２

４５８．１８

４５８．２０

４５８．
１１

４５８．１４

４５８．
１６

４５８．
２２

４５８．
２０

４５８．２６

４５８．１９

４５８．２８

４５８．１８

Ｔ－３

４５８．３４

４５８．１６

４５８．４４

４５８．１１

４５８．
２９

４５８．０９

４５７．
８８

４５７．７０

４５７．
６３

４５７．７０

４５７．３８

４５７．１９

４５７．１６

４５７．１８

４５７．２１

４５７．９２

４５８．
３９

４５８．２０

４５８．１２

４５８．
１４

４５８．１３

Ｔ－２

４５８．０６

４５７．
８７

４５７．９０

3

,

0

6

0

1

6

,

2

0

0

2

,

0

0

0

3

,

5

0

0

2

9

,

9

0

0

　

±

0

　

建

物

Ｆ

Ｌ

（

設

計

Ｇ

Ｌ

+

5

0

0

）

5

,

8

3

5

1

,

5

0

0

9

,

6

0

0

2

,

7

0

0

1

0

,

6

0

0

6

,

6

0

0

浄

化

槽

（

2

8

0

0

×

7

0

6

0

）

2

9

,

5

0

0

5

,

0

7

0

受

変

電

設

備

2

,

0

0

0

Ｅ

Ｎ

Ｔ

(

-

5

2

1

)

(

-

1

5

8

5

)

-

5

0

0

道路境界線

道路境界線

道

路

境

界

線

道

路

境

界

線

道

路

境

界

線

道

路

境

界

線

道

路

境

界

線

隣

地

境

界

線

隣

地

境

界

線

隣

地

境

界

線

隣

地

境

界

線

6,000

3

,

6

0

0

3

,

6

0

0

7

,

2

0

0

3

,

0

0

0

１

階

延

焼

線

１

階

延

焼

線

１

階

延

焼

線

１

階

延

焼

線

9

,

5

0

0

隣

地

境

界

線

庇ライン

3

,

0

0

0

健康増進センター

6,000

浄化槽

ﾊﾞｽｺｰﾄ

1

3

,

0

0

0

458.15458.15

457.30

1

3

,

5

0

0

9,800

確認済証：平成14年10月31日　第H14確認建築東濃建築00656号

検査済証：平成15年 3月31日  第H14確済建築東濃建築00601号

確認済証：平成15年10月 6日　第H15確認建築東濃建築00208号

検査済証：平成16年 4月 6日  第H16確済建築東濃建築00001号

確認済証(用途変更)：平成23年11月15日　ぎ建住セ第3110241号



食器消毒

保管庫

食洗

機

冷凍

庫

冷蔵

庫

雨漏りの改修

ｽﾁｺﾝ

ｵｰﾌﾞﾝ

畳ｽﾍﾟｰｽ

(小上り)

随時閉鎖式特定防火設備

(面積区画)

特

PS

下足入

ｼｮｰﾄ居室7

必要採光面積：11.79／7＝1.68

有効　〃　　：1.75×1.32＝2.31　OK

必要換気面積：11.79／20＝0.59

有効　〃　　：1.75／2×1.32＝1.15　OK

必要排煙面積：11.79／50＝0.23

有効　〃　　：1.75／2×0.46＝0.40　OK

TV

下足入

3槽ｼﾝｸ

配膳車

食器

棚

1槽ｼﾝｸ

上部吊戸棚

ｼｮｰﾄ居室8

必要採光面積：11.35／7＝1.62

有効　〃　　：1.8×1.52＝2.73　OK

必要換気面積：11.35／20＝0.56

有効　〃　　：1.8／2×1.52＝1.36　OK

必要排煙面積：11.35／50＝0.22

有効　〃　　：1.8／2×0.46＝0.41　OK

読

書

ﾃ

ｰ

ﾌ

ﾞ

ﾙ

読

書

ﾃ

ｰ

ﾌ

ﾞ

ﾙ

読

み

聞

か

せ

ｺ

ｰ

ﾅ

ｰ

読

書

ﾃ

ｰ

ﾌ

ﾞ

ﾙ

図書館

1

,

9

7

5

3

,

0

2

5

2

,

0

0

0

2

,

9

0

5

2

,

9

9

5

1

,

5

0

0

1

5

0

1

,

6

5

0

F

F

読

書

ﾃ

ｰ

ﾌ

ﾞ

ﾙ

低

書

架

　

1

5

0

0

H

①

読

書

ﾃ

ｰ

ﾌ

ﾞ

ﾙ

低

書

架

F

F

ｶ

ｳ

ﾝ

ﾀ

ｰ

書

架

2

,

7

0

0

3

0

0

貸

出

ｶ

ｳ

ﾝ

ﾀ

ｰ

ﾊ

ｲ

ｶ

ｳ

ﾝ

ﾀ

ｰ

山岡コミュニティセンター棟

4

,

2

5

0

1

,

5

5

0

書

庫

低

書

架

児

童

書

架

風除

玄関

ポーチ

会議室２

事務室

廊下の幅：有効1800＞1600　－OK

Ａ

ホール

階段下倉庫

身障者便所

女子便所

男子便所

洗面室

湯沸室

倉庫

会議室１

面積区画壁(1500m2以内)

防火上主要な間仕切壁・防煙壁（ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ部分）

防煙壁(不燃材料で造り又は覆われたもの）

凡例

特 特定防火設備

防 防火設備

450 6,000 1,500

2,7004,0001,9503,0003,2001,400

ｼｮｰﾄ倉庫

ｼｮｰﾄ居室7

ｼｮｰﾄ居室8

押入

押入

静養室

多目的便所

倉庫

3

0

,

0

5

0

2

9

,

9

0

0

6

,

9

0

0

5

,

4

0

0

6

,

5

0

0

1

1

,

2

5

0

2

,

0

0

0

6

,

0

0

0

2

,

7

0

0

女子便所

男子便所

運動浴槽（Ｈ＝１８５０）

機械室

4

,

3

8

0

4

,

3

8

0

4

,

3

8

0

4

,

3

8

0

4

,

3

8

0

8

,

0

0

0

4

,

7

0

0

4

,

0

6

0

1

2

,

1

4

0

1

,

0

0

0

2

,

6

0

0

2

,

7

0

0

2

,

7

0

0

2

,

2

0

0

2

,

5

0

0

5

5

0

1

0

,

7

0

0

1

,

0

0

0

4

,

9

0

0

6

0

0

2

,

9

0

0

2

,

0

0

0

1

,

2

0

0

6

,

2

0

0

3

,

0

0

0

3

,

5

0

0

2

4

0

5

,

7

0

0

3

,

5

0

0

7

,

2

0

0

4

,

5

0

0

休憩・喫茶コーナー

ジャグジー

機能回復訓練室兼セミナールーム

畳コーナー

4

,

0

0

0

バスコート

間仕切り

（パネルスクリーン）別途

物入

列柱

掃除具入

1

,

4

0

0

1

,

5

0

0

1

,

5

0

0

5

,
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,

1

0

0

6

,

3

0

0

5

,

4

0

0

1

,

7

0

0

掃除具

345

給湯室

廊下4

職員通路

ｼｮｰﾄ廊下

Ｂ

Ｃ

Ｄ

１５００区画壁

１５００区画壁

防

特

特

特

特

面積             5.775㎡

周長         10100.000mm

男子職員

更衣室

女子職員

更衣室

職員ﾄｲﾚ

物入

3

,

2

0

0

調理更衣室 食品庫

洗浄ｽﾍﾟｰｽ

ﾃﾞｲ倉庫2

ｼｮｰﾄ洗濯機

配膳台

食器棚

調理台

3

,

6

0

0

1

,

5

0

0

2

,

2

0

0

5

,

3

0

0

厨房

搬入口

ｶﾞｽｺﾝﾛ

調理台

2槽ｼﾝｸ 2槽ｼﾝｸ

調理室

調理台

ﾃﾞｲ倉庫1

検食用

冷蔵庫

調理

ﾄｲﾚ

2,400 1,000 2,000 3,400

下足入

履物入

ﾃﾞｲ倉庫3

火気使用室

火気使用なし

ｽ

ﾊ

ﾟ

ﾝ

ﾄ

ﾞ

ﾚ

ﾙ

区

画

1

,

0

0

0

ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ区画

1,000

ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ区画

1,000

ｽ

ﾊ

ﾟ

ﾝ

ﾄ

ﾞ

ﾚ

ﾙ

区

画

1

,

0

0

0

ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ区画

1,000

ｽ

ﾊ

ﾟ

ﾝ

ﾄ

ﾞ

ﾚ

ﾙ

区

画

1

,

0

0

0

ｽ

ﾊ

ﾟ

ﾝ

ﾄ

ﾞ

ﾚ

ﾙ

区

画

1

,

0

0

0

浴室脱衣室(男)

床竹ﾀｲﾙ撤去、塩ﾋﾞ床ｼｰﾄに張替え

巾木H75やり替え、脱衣ﾛｯｶｰ取外し再設置

脱衣ﾛｯｶｰ鍵(面付ｼﾘﾝﾀﾞｰ)交換：18ヶ所

ﾌﾟｰﾙ脱衣室(男)

脱衣ﾛｯｶｰ鍵(ｼﾘﾝﾀﾞｰ)交換：15ヶ所

浴室(男)

床ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・排水溝防水塗装の更新

床･浴槽内ﾀｲﾙの欠け､剥れの補修

浴槽内漏水の補修(FRP防水)

天井仕上準不燃ﾊﾞｽﾘﾌﾞ＋防湿ｼｰﾄの張替え

壁上部羽目板撤去→準不燃ﾊﾞｽﾘﾌﾞに張替え(下地共)

時計・ｽﾋﾟｰｶｰ取外し再設置

壁排気ｶﾞﾗﾘ取外し再設置

ﾌﾟｰﾙ脱衣室(女)

ﾛｯｶｰ鍵(ｼﾘﾝﾀﾞｰ)交換：21箇所

運動浴室

既存天井仕上・LGS下地撤去、軽量天井へ下地共更新

天井裏に給排気設備設置（6回/時間)

西日対策：外付ロールスクリーン・遮熱フィルム取付け

プールサイドコーキングやり替え、タイル目地詰め

随時閉鎖式特定防火設備

(面積区画)

ﾃﾞｲ事務室

床：塩ﾋﾞﾀｲﾙ→ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄに張替え

ﾃﾞｲﾄｲﾚ

小便器×2・汚物流し撤去、腰掛便器新設

ﾗｲﾆﾝｸﾞ撤去、壁・床仕上げ一部やり替え

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ更新(二重引戸付)

既存ﾌﾞｰｽのﾅｰｽｺｰﾙ・手すり・紙巻器・洗浄ﾎﾞﾀﾝ：取外し再設置

浴室脱衣室(女)

床竹ﾀｲﾙ撤去、塩ﾋﾞ床ｼｰﾄに張替え

巾木H75やり替え、脱衣ﾛｯｶｰ取外し再設置

脱衣ﾛｯｶｰ鍵(面付ｼﾘﾝﾀﾞｰ)交換：21ヶ所

浴室(女)

床ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・排水溝防水塗装の更新

床･浴槽内ﾀｲﾙの欠け､剥れの補修

天井仕上準不燃ﾊﾞｽﾘﾌﾞ＋防湿ｼｰﾄの張替え

壁上部羽目板撤去→準不燃ﾊﾞｽﾘﾌﾞに張替え(下地共)

時計・ｽﾋﾟｰｶｰ取外し再設置

壁排気ｶﾞﾗﾘ取外し再設置

ロビー

1

AD

2

AD

1

TB

令和7年度　恵那市健康プラザ改修工事 改修後平面図

1/150(A1)､1/300(A3)

年.月.日 検　図 製　図

特

記

工 事 名

　１級建築士事務所登録　(飯田)K第6Z011号　　１級建築士登録第225161号　中原　幸浩 〒395-0012　長野県飯田市大王路2-21　TEL:0265-22-6501　FAX:0265-24-9974

図 名

縮 尺

No.

A-6

EHPによる空調室（床暖房は除く）

既存換気扇撤去、全熱交換機に更新又は全熱交換器新設を示す

上記撤去・更新又は新設に係る天井仕上げ下地のやり替えを含む

自動ﾄﾞｱ駆動装置の更新

3,766

2

,

0

0

0

1

3

,

0

0

0



　　　東　立面図（診療所・ディサービス棟）　　　

　　　南　立面図（診療所・ディサービス棟）　　　

　　　西　立面図（診療所・ディサービス棟）　　　

渡り廊下

廊下　３

健康プラザ

エントランスホール

１

外　壁 ：サイディング（Ａ） Ｈ=９００

２

外　壁 ：サイディング（Ｂ） 　　　　 　吹付（Ａ）

外　壁

３

外　壁 ：アルミスパンドレル　ＴＳボード t=１５

４

外　壁

５

１ ２ ５

３ ３３ ４ ４

１ ２５

３ ３ ３ ３４４

２

１ １２ ２ ２ ２ ２

３３３３

４ ５

４４４４

５

屋　根 ：鋼　板（Ａ）　横　葺き

６

６

６６

６ ６

屋　根 ：鋼　板（Ａ）　瓦棒葺き

７

屋　根 ：鋼　板（Ａ）　ラジアールーフ

８

８

７

屋　根 ：ＳＵＳ防水

９

13

基　礎 ：ＣＯＮ打放し仕上

10

10

10

10

鋼板(Ａ)加工

↓

鋼板(Ａ)加工

↓

鋼板(Ａ)加工

↓

アルミデザイン笠木

↓

ＥＸＰ.Ｊ →

← ハレー鋼板 t=１．６

ＣＯＮ打ハツリ仕上 →

記　号 仕　　　　　　　　様

← 既存 健康プラザ棟 

アルミＰＬ - ２．０加工 →

(断熱材裏打) 　

アルミＰＬ - ２．０加工 →

(断熱材裏打) 　

鋼板(Ａ)立上り

アルミ□Ｐ - ４０ｘ３０ ＠８０

　(ステンカラー)

５

鋼板(Ａ)立上り

↓

：塗　壁（Ａ）　ラスモルタル

：サイディング（Ｂ） 　　　　 　吹付（Ｂ）

４

樹脂がらり２ヶ所

アルミベントキャップ ２００Φ

1

,

4

3

5

3

,

8

5

5

１ ４

３３

４

１

アルミデザイン笠木

↓

鋼板(Ａ) →

← 吹付(Ｂ)

　 ＡＬＣ版 t=５０

アルミデザイン笠木

↓

スパンドレル区画部

スパンドレル区画部

13

：シート防水屋　根

　　　北　立面図（診療所・ディサービス棟）　　　

１２ ２

３３ ３３ ４３６ ７

10

鋼板(Ａ)加工

↓

鋼板(Ａ)加工

↓

アルミデザイン笠木

↓

← ＥＸＰ.Ｊ

ハレー鋼板 t=１．６ →

← ＣＯＮ打ハツリ仕上

 既存 健康プラザ棟 →

５

９

ＣＯＮ打放し 吹付(Ａ)

アルミベントキャップ ２００Φ

アルミデザイン笠木

↓

５４

アルミデザイン笠木

↓

４２ スパンドレル区画部

既存参考

アルミデザイン笠木

↓

令和7年度　恵那市健康プラザ改修工事 立面図-1(ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ､診療所)

1/100(A1)､1/200(A3)

年.月.日 検　図 製　図

特

記

工 事 名

　１級建築士事務所登録　(飯田)K第6Z011号　　１級建築士登録第225161号　中原　幸浩 〒395-0012　長野県飯田市大王路2-21　TEL:0265-22-6501　FAX:0265-24-9974

図 名

縮 尺

No.

A-7

J G EHI B BA

２

，

５

０

０

２

，

７

０

０

２

，

９

０

０



診療所・ディサービス棟

12

12

：和　瓦（Ａ）屋　根

1111

11

外　壁 ：サイディング（Ｃ） 　　　　 　吹付（Ｂ）

破風：鋼板(Ａ)

10

６

５

５

３

５２１１

10

：ＣＯＮ打放し仕上基　礎

９

：ＳＵＳ防水屋　根

８

：鋼　板（Ａ）　ラジアールーフ屋　根

仕　　　　　　　　様記　号

７

：鋼　板（Ａ）　瓦棒葺き屋　根

６

：鋼　板（Ａ）　横　葺き屋　根

５

外　壁

４

：アルミスパンドレル　ＴＳボード t=１５外　壁

３

：塗　壁（Ａ）　ラスモルタル

外　壁

：サイディング（Ｂ） 　　　　 　吹付（Ａ）外　壁

２

：サイディング（Ａ） Ｈ=９００外　壁

１

　　　北　立面図（ショートスティ棟）　　　

　　　南　立面図（ショートスティ棟）　　　

　　　西　立面図（ショートスティ棟）　　　

　　　東　立面図（ショートスティ棟）　　　

診療所

玄　　関

ホール

２２ ５

10

10

13

13

13

アルミデザイン笠木

↓

アルミデザイン笠木

↓

アルミデザイン笠木

↓

鋼板(Ａ)加工

↓

鋼板(Ａ)加工

↓

鋼板(Ａ)加工

↓

鋼板(Ａ)加工

↓

← ハレー鋼板 t=１．６

← 御影石貼

ＣＯＮ打ハツリ仕上 →

診療所

玄　　関

ホール

　　　中庭 北側　立面図（診療所・ディサービス棟）　　　

　　　中庭 南側　立面図（診療所・ディサービス棟）　　　

 既存 健康プラザ棟 →

← 既存 健康プラザ棟 

ＥＸＰ.Ｊ →

← ＥＸＰ.Ｊ

４

４ ３

５

７

３ ３

３

２

９

附柱：既製品 ｱｸﾘﾙｳﾚﾀﾝ塗装 →

← 水切：鋼板(Ａ)

５

１

５

附梁：既製品 ｱｸﾘﾙｳﾚﾀﾝ塗装

← 附柱：既製品 ｱｸﾘﾙｳﾚﾀﾝ塗装

水切：鋼板(Ａ)

鋼板(Ａ)立上

アルミ水切ＥＸＰ・Ｊ

← ＥＸＰ・ＪＥＸＰ・Ｊ →

：サイディング（Ｂ） 　　　　 　吹付（Ｂ）

アルミベントキャップ ２００Φ

アルミベントキャップ ２００Φ

２ ５

３

11

破風：鋼板(Ａ)

10

５

１

５

５ １

附梁：既製品 ｱｸﾘﾙｳﾚﾀﾝ塗装

水切：鋼板(Ａ)

渡り廊下

１

← ＥＸＰ.Ｊ

← ＥＸＰ.Ｊ

診療所・ディサービス棟

12 11６ ３ 11

５５ ２ １

← コーナー役物

← 附柱：既製品 ｱｸﾘﾙｳﾚﾀﾝ塗装

← 診療所・ディサービス棟 

診療所・ディサービス棟 → 

スパンドレル区画

：シート防水屋　根

13

文字※　　　は改修内容を示す

全熱交換器給気口新設(機械設備)

全熱交換器給気口新設(機械設備)

既存参考

令和7年度　恵那市健康プラザ改修工事 立面図-2(ﾃﾞｲ・診療所中庭､ｼｮｰﾄｽﾃｲ)

1/100(A1)､1/200(A3)

年.月.日 検　図 製　図

特

記

工 事 名

　１級建築士事務所登録　(飯田)K第6Z011号　　１級建築士登録第225161号　中原　幸浩 〒395-0012　長野県飯田市大王路2-21　TEL:0265-22-6501　FAX:0265-24-9974

図 名

縮 尺

No.

A-8

３

，

６

０

０

２

，

７

０

０

２

，

７

０

０

３

０

０

３

，

３

０

０

３

，

６

０

０

２

，

７

０

０



南側立面図　1:100

東側立面図　1:100

北側立面図　1:100

西側立面図　1:100

シルキー鋼板　ｔ＝１．６

シルキー鋼板　ｔ＝１．６

アルミデザイン笠木

渡り廊下

アルミデザイン笠木　Ｗ＝４７５

フッ素樹脂塗装鋼板

フッ樹脂塗装鋼板

フッ素樹脂塗装鋼板

山岡ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

アルミＥＸＰ．Ｊ

水切アルミＥＸＰ．Ｊ

アルミ笠木

山岡ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

水切アルミＥＸＰ．Ｊ

アルミＥＸＰ．Ｊ

鋼板（Ａ）張り

アスファルトルーフィング

ＴＳボード　ｔ＝２５

水切：鋼板（Ａ）加工　木下地

水切：鋼板（Ａ）加工　木下地

幕板：フッ素樹脂塗装鋼板

幕板：フッ素樹脂塗装鋼板

アルミデザイン笠木

吹付（Ａ）

ＡＬＣ版ｔ＝５０

鋼板（Ａ）

鋼板（Ａ）

アルミベントキャップ１５０Φ

アルミベントキャップ１５０Φ

アルミベントキャップ１５０Φ

外付ロールスクリーン設置

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

吹付（Ａ） サイディング（Ａ）

塗壁（Ａ）　コンクリート打放し

吹付（Ｂ） サイディング（Ｃ）

鋼板（Ａ）ヨコ葺き

○ 凡 　 例 ○

Ｆ

Ｇ

Ｈ

ヨドスパン　ＹＳＫ型（カラーガルバリウム鋼板　t=0.5）　ＴＳボード　ｔ＝１５下地

鋼板（Ａ）瓦棒葺き

コンクリート打放し仕上

Ｇ

Ｇ

Ｈ

Ｈ

Ａ

Ｂ

Ｅ

Ｆ

Ｆ

Ｅ

Ｅ

Ｂ

Ａ

Ａ

Ｅ

塗壁（Ａ）　ラスモルタル金コテ

吹付（Ｅ）　コンクリート打放し　化粧目地切り＠９００

Ｉ

Ｅ

Ｂ

ＣＥ

Ａ

Ａ

Ｅ

Ａ

Ａ

Ｅ

Ｅ

Ｃ

Ｅ

Ｅ

Ｅ

Ｉ

Ｉ

Ｅ

Ｅ

Ｊ 吹付（Ｅ）　コンクリート打放し

Ｊ

Ａ

Ｊ

Ａ

Ｃ

足場平面図

6

0

0

6

0

0

足場手すり

運動浴槽(ﾌﾟｰﾙ)屋根裏換気設備新設(機械設備工事)

鉄骨胴縁開口補強C-100*50*20*2.3加工(建築工事)

運動浴槽(ﾌﾟｰﾙ)屋根裏換気設備新設(機械設備工事)

鉄骨胴縁開口補強C-100*50*20*2.3加工(建築工事)

令和7年度　恵那市健康プラザ改修工事 立面図-3(健康増進ｾﾝﾀｰ)

1/100(A1)､1/200(A3)

年.月.日 検　図 製　図

特

記

工 事 名

　１級建築士事務所登録　(飯田)K第6Z011号　　１級建築士登録第225161号　中原　幸浩 〒395-0012　長野県飯田市大王路2-21　TEL:0265-22-6501　FAX:0265-24-9974

図 名

縮 尺

No.

A-9

外付けロールスクリーン設置

FIX部分：日射調整フィルム貼り



１

外　壁 ：サイディング（Ａ） Ｈ=９００

２

外　壁 ：サイディング（Ｂ） 　　　　 　吹付（Ａ）

外　壁

３

外　壁 ：アルミスパンドレル　ＴＳボード t=１５

４

外　壁

５

屋　根 ：鋼　板（Ａ）　横　葺き
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5

0

7

2

5

アルミカーテンＢＯＸ　150X100

100角

吊棒ＲＢ９Ф　ＯＰ

100角

CH2400

CH2400

Ｇ

掃除

渡り廊下

CH2700

CH2700

CH2700

2

0

0

小口アラワシ

ＣＡ

ＲＢｔ＝　９．０　ＰＢｔ＝12.5下地

天井梁ロックウール吹付３０ｔ

1

0

,

2

5

0

Ａ

物入

Ａ

物入

Ａ

物入

Ａ

物入

Ａ

物入

Ａ

物入

500 3,000 1,950 4,000 500

9

0

0

5

,

3

0

0

1

,

8

0

0

4

0

0

1

,

5

0

0

5

0

0

1

,

2

0

0

4

,

2

0

0

4,000 4,800

2,400 1,000 2,000 3,400

450 6,000 500 1,000

2

,

2

0

0

1

,

4

0

0

6

,

1

0

0

2

,

0

0

0

1

,

5

0

0

ｼｮｰﾄ廊下 ｼｮｰﾄ居室8

ｼｮｰﾄ居室7

押入

押入

A

CH2500

A

CH2500

CH2500CH2500

CH2500

EE

E

調理室

G

CH2700

食品庫

G

CH2500

調理ﾄｲﾚ

A

CH2500

調理更衣室

A

CH2500

調理室通路

G

CH2500

CH2700

ﾃﾞｲ相談室

C

職員ﾄｲﾚ

物入

E

CH2500

4

,

3

0

0

1

,

0

5

0

1

,

0

5

0

1

,

2

0

0

CH2500

A

職員通路 職員通路

給湯室

G

CH2500

静養室

C

CH2700

存置

E

D 既存LGS下地

G既存LGS下地

Ｄ

D 既存LGS下地

点検口450角

下がり壁点検口

ﾃﾞｲ倉庫1

ﾃﾞｲ倉庫2

ｼｮｰﾄ倉庫

畳小上り

CH2700(畳より2400)

E

男子職員更衣室

女子職員更衣室

CH2500

A A

CH2500

E

CH2500

CH2700

E

いきいき教室

E

　天井仕上げの改修範囲を示す

G

CH2700

CH2700

　既存ｴｱｺﾝの位置を示す 　既存換気扇の位置を示す 　既存照明の位置を示す

既存換気扇を全熱交換器に更新

天井補修＋LGS開口補強500×600

既存換気扇を全熱交換器に更新

天井補修＋LGS開口補強450×450

ｼｮｰﾄ居室1～6

既存換気扇を全熱交換器に更新

天井補修＋LGS開口補強450×450

ｼｮｰﾄ仮眠室

既存換気扇を全熱交換器に更新

天井補修＋LGS開口補強450×450

既存換気扇を全熱交換器に更新

天井補修＋LGS開口補強450×450

既存換気扇を全熱交換器に更新

天井補修＋LGS開口補強

既存換気扇を全熱交換器に更新

天井補修＋LGS開口補強450×450

既存換気扇を全熱交換器に更新

天井補修＋LGS開口補強

既存換気扇を全熱交換器に更新

天井補修＋LGS開口補強450×450×1箇所

既存換気扇を全熱交換器に更新

天井補修＋LGS開口補強450×450×4箇所

天井点検口450角新設

既存換気扇を全熱交換器に更新

天井補修＋LGS開口補強450×450

既存換気扇を全熱交換器に更新

天井補修＋LGS開口補強450×450×2箇所

天井点検口450角新設

令和7年度　恵那市健康プラザ改修工事 天井伏図-1(ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ・ｼｮｰﾄｽﾃｲ･診療所)

1/100(A1)､1/200(A3)

年.月.日 検　図 製　図
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図 名

縮 尺

No.
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Ｅ
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多目的便所

倉庫

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7
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Y3
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0
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0
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0

ＷＣ

プール脱衣室(男)

浴室脱衣室(男)

浴室(男)

女子便所

男子便所

管理室

スタッフ

更衣室

健康ラウンジ

機械室

4,3804,3804,3804,3804,3808,000

4,7004,06012,6201,0002,6002,7002,700

浴室脱衣室(女)

プール脱衣室(女)

21,900

浴室(女)

2,2002,500

5

5

0

1
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,
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0
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0
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0
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0
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0

0

2405,7003,5007,2004,500

4,500 4,000 3,200 3,500 1,800 2,700 3,300 3,900 3,000

休憩・喫茶コーナー

倉庫

展示

機能回復訓練室

畳コーナー

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7

既存建物

掃除具入

1

,
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0
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0
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Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

符　号

ＲＢｔ＝９（一部ｔ＝１５）　ＡＥＰ塗　　下地ＰＢｔ＝９．５

羽目板（Ａ）　オスモカラー２回塗り

ＡＥＰ塗装　　下地ＰＢｔ＝９．５

ＲＢｔ＝９　ＡＥＰ塗　　下地ＰＢｔ＝９．５

ＶＣ（ＡＡ）　　下地ＰＢｔ＝９．５

テラトーンｔ＝１２　　下地ケイカル板t=8＋防湿シート

ケイカル板ｔ＝６．０　面取ＡＥＰ

吹付（Ｄ）　下地ＰＢｔ＝９．５

Ｊ ＰＢｔ＝９．５

　　　　　仕　　様

凡　例

準不燃バスリブ（ナショナル）＋防湿シートＩ

Ａ

ロビー

Ｃ

物入

間仕切り

収　　納

Ｃ

Ｃ

Ｂ

Ｆ

Ｃ

ＲＢ　ｔ＝１５　ＡＥＰ

木見切　オスモカラー塗

自販機置き場

Ｃ

Ｂ

Ｆ

Ｄ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

シャワー室(女)

シャワー室(男)

Ｇ

Ｄ

Ｇ

Ｄ

ＷＣ

Ｄ

Ｄ

器具棚

Ｉ

Ｉ

Ｆ

Ｆ
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,
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0
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,

4

0

0

2

,

4

0

0

1

,

9

8

3

アルミ見切

1

,

8

0

0

800

運動浴室

CH=4,800～7,700

CH=4,000～7,200

CH=2,700

CH=2,530

CH=2,700

CH=2,700

CH=2,530

CH=2,530

CH=2,530

CH=2,530

CH=2,600～3,800

CH=3,000～3,800

CH=2,530

CH=2,530

CH=2,530

塗壁（Ｂ）

木コーナー

Ｃ

CH=3,600

木コーナー

ケズリ丸太６０Ф

オスモカラー塗

3,600

625

有孔ケイカル板　ｔ＝６　ＡＥＰ

525475

9

0

0

Ｌ

アルミ見切

有孔ケイカルｔ＝６張り　ＡＥＰ

2

0

0

200

Ｆ

2

0

0

200

Ｆ

53070 1,510 70530

1

,

2

0

0

1

,

2

0

0

6

0

5

0

1

0

0

4

9

0

270

Ｄ

Ｄ

ボンデ鋼板ＯＰ

Ｌ

Ｋ

木コーナー

ケズリ丸太６０Ф

オスモカラー塗

目スカシ

目スカシ

目スカシ

目スカシ

600 1,500 750 1,500 750 1,500 750 1,500 750 1,500 750 1,500 750 1,500 600

1

5

0

3

7

5

1

,

5

0

0

3

7

5

Ｄ

換気パイプ

吊りＢＯＬＴ９Ф　６ヶ所　ＯＰ

木格子45x150　450角　オスモカラー塗

吊り高FL+2850

折上部　PBt=9.5+9.5　ＡＥＰ

折上部　PBt=9.5+9.5　ＡＥＰ

折上部　PBt=9.5+9.5　ＡＥＰ

折上部　PBt=9.5+9.5　ＡＥＰ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

モール枠Ｒ加工　

オスモカラー塗

スチール三方枠

アルミルーバー25x25

200

2

0

0

Ａ

Ａ

300

3

0

0

ＲＢt=15　ＡＥＰ塗装

Ｂ

600600

休憩、喫茶コーナー上部

600

4,500

1

,

8

0

0

Ｃ

アラワシ

Ｅ

ＲＢｔ＝９　　下地ＰＢｔ＝９．５

アラワシ

1

,

8

5

0

有孔ケイカル板　ｔ＝６ 目スカシ　ＡＥＰ

有孔ケイカル板　ｔ＝６ 目スカシ　ＡＥＰ

木見切り

ＲＢｔ＝９　　下地ＰＢｔ＝９．５Ｌ

アルミＥＸＰ．Ｊ

Ｒ加工

Ｒ加工

Ｄ

木板

天井仕上・LGS下地：撤去

照明器具撤去（電気設備工事）

ＷＣ

ＷＣ

CH=4,000

天井仕上・LGS野縁受け・野縁：撤去

LGS吊ﾎﾞﾙﾄ：存置

天井仕上・LGS野縁受け・野縁：撤去

LGS吊ﾎﾞﾙﾄ：存置

　撤去範囲を示す文字　　　は改修内容を示す

CH=2,000

CH=2,975

CH=2,000

CH=3,000

CH=3,700

CH=2,700

CH=2,700

CH4000

CH4500

Ｂ

Ｂ

CH5000

CH5500

CH6000～7200

給気吹出口撤去部(既存同仕上げ)

C

H

=

3

,

6

0

0

1

5

0

7

5

0

2

,

7

0

0

450450

４５ｘ１５０　オスモカラー塗

吊りＢＯＬＴ　９Ф　６本　ＯＰ

ＲＢ９、１５

５０％ずつ

オイル

サービスタンク室

令和7年度　恵那市健康プラザ改修工事 天井伏図-2(健康増進ｾﾝﾀｰ既存)
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多目的便所
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倉庫

展示

機能回復訓練室

畳コーナー
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既存建物

掃除具入
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符　号

ＲＢｔ＝９（一部ｔ＝１５）　ＡＥＰ塗　　下地ＰＢｔ＝９．５

羽目板（Ａ）　オスモカラー２回塗り

ＡＥＰ塗装　　下地ＰＢｔ＝９．５

ＲＢｔ＝９　ＡＥＰ塗　　下地ＰＢｔ＝９．５

ＶＣ（ＡＡ）　　下地ＰＢｔ＝９．５

テラトーンｔ＝１２　　下地ケイカル板t=8＋防湿シート

ケイカル板ｔ＝６．０　面取ＡＥＰ

吹付（Ｄ）　下地ＰＢｔ＝９．５

Ｊ ＰＢｔ＝９．５

　　　　　仕　　様

凡　例

準不燃バスリブ（ナショナル）＋防湿シートＩ

Ａ

ロビー

Ｃ

物入

間仕切り

収　　納

Ｃ

Ｃ

Ｂ

Ｆ

Ｃ

ＲＢ　ｔ＝１５　ＡＥＰ

木見切　オスモカラー塗

自販機置き場

Ｃ

Ｂ

Ｆ

Ｄ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

シャワー室(女)

シャワー室(男)
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CH=3,000～3,800
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CH=2,530
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CH=2,530

塗壁（Ｂ）

木コーナー

Ｃ

CH=3,600

木コーナー

ケズリ丸太６０Ф

オスモカラー塗

3,600

625

有孔ケイカル板　ｔ＝６　ＡＥＰ

525475
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0

0

Ｌ

アルミ見切

有孔ケイカルｔ＝６張り　ＡＥＰ
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Ｄ

Ｄ

ボンデ鋼板ＯＰ

Ｌ

Ｋ

木コーナー

ケズリ丸太６０Ф

オスモカラー塗

目スカシ

目スカシ

目スカシ

目スカシ
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Ｄ

換気パイプ

吊りＢＯＬＴ９Ф　６ヶ所　ＯＰ

木格子45x150　450角　オスモカラー塗

吊り高FL+2850

折上部　PBt=9.5+9.5　ＡＥＰ

折上部　PBt=9.5+9.5　ＡＥＰ

折上部　PBt=9.5+9.5　ＡＥＰ

折上部　PBt=9.5+9.5　ＡＥＰ

Ｂ

モール枠Ｒ加工　

オスモカラー塗

スチール三方枠

アルミルーバー25x25

200

2

0

0

Ａ

Ａ

300

3

0

0

ＲＢt=15　ＡＥＰ塗装

Ｂ

600600

休憩、喫茶コーナー上部

600

4,500

1

,

8

0

0

Ｃ

アラワシ

ＲＢｔ＝９　　下地ＰＢｔ＝９．５

アラワシ

1

,

8

5

0

有孔ケイカル板　ｔ＝６ 目スカシ　ＡＥＰ

有孔ケイカル板　ｔ＝６ 目スカシ　ＡＥＰ

木見切り

ＲＢｔ＝９　　下地ＰＢｔ＝９．５Ｌ

アルミＥＸＰ．Ｊ

Ｒ加工

Ｒ加工

Ｄ

木板

ＷＣ

ＷＣ

Ｍ

Ｎ

準不燃ﾊﾞｽﾊﾟﾈﾙ＋防湿ｼｰﾄ＋LGS野縁受け､野縁＠303新設

軽量天井(TMXⅡﾎﾞｰﾄﾞ)＋専用下地新設

文字　　　は改修内容を示す

CH5000

Ｂ

Ｂ

CH4500

CH4000

Ｂ

CH5500

Ｂ

CH=2,700CH=2,700

天井仕上・専用下地：軽量天井に更新

照明器具は壁付に更新（電気設備工事）

C

H

=

3

,

6

0

0

1

5

0

7

5

0

2

,

7

0

0

450450

４５ｘ１５０　オスモカラー塗

吊りＢＯＬＴ　９Ф　６本　ＯＰ

ＲＢ９、１５

５０％ずつ

オイル

サービスタンク室

令和7年度　恵那市健康プラザ改修工事 天井伏図-3(健康増進ｾﾝﾀｰ改修後)

1/100(A1)､1/200(A3)

年.月.日 検　図 製　図

特

記

工 事 名

　１級建築士事務所登録　(飯田)K第6Z011号　　１級建築士登録第225161号　中原　幸浩 〒395-0012　長野県飯田市大王路2-21　TEL:0265-22-6501　FAX:0265-24-9974

図 名

縮 尺

No.

A-13



Ｉ

Ｈ

Ｆ

Ｄ

Ｃ

Ａ

6

,

5

0

0

6

,

5

0

0

3

,

9

2

2

2

2

,

0

4

4

6

,

8

9

4

7

,

3

5

0

7

,

8

0

0

中庭

ルーフドレン

ステンレスルーフドレン

アルミEXP.J

アルミEXP.J

カラー鉄板雨押エ

（板金加工）

谷樋：ステンレス

谷樋：ステンレス

鋼板（Ａ）　横葺き　アスファルトルーフィング22kg/巻、ＴＳボードt=20

鋼板（Ａ）　横葺き　アスファルトルーフィング22kg/巻、ＴＳボードt=20

鋼板（Ａ）　瓦棒葺き　アスファルトルーフィング22kg/巻　

　　　　　　　　　　　ＴＳボードt=20

ｼｰﾄ防水(ｻｰﾅﾙｰﾌ）（外断熱）

鋼板（Ａ）　タテハゼ葺き　アスファルトルーフィング22kg/巻　

　　　　　　　　　　　ＴＳボードt=20

タニタ　デカノキＲ１２号（クリアカラーコート）

タニタ　デカノキＲ１２号（クリアカラーコート）

タニタ　デカノキＲ１２号

（クリアカラーコート）

タニタ　レクステンＲ６号（ハードコート）

タニタ　レクステンＲ６号（ハードコート）

タニタ　レクステンＲ６号（ハードコート）

タニタ　デカノキＲ１２号（クリアカラーコート）

スタイロフォームt=25

スタイロフォームt=25

アルミ水切りｗ＝１５０

アルミ水切りｗ＝１５０

スタイロフォームt=25

スタイロフォームt=25

鋼板（Ａ）　横葺き　アスファルトルーフィング22kg/巻、ＴＳボードt=20 鋼板（Ａ）　横葺き　アスファルトルーフィング22kg/巻、ＴＳボードt=20

スタイロフォームt=25

谷樋：ステンレス

谷樋：ステンレス

1

0

,

2

5

0

1

,

5

0

0

1

0

,

2

5

0

1

,

5

0

0

1

,

5

0

0

1

,

5

0

0

6,000

雪止アングル

タニタ　レクステンＲ６号（ハードコート）

小屋裏換気：

樹脂がらり

（下伊）Ｇ第６Ｚ０１１

タニタ　レクステンＲ５号（ハードコート）

鋼板（Ａ）　瓦棒葺き　アスファルトルーフィング22kg/巻　

　　　　　　　　　　　ＴＳボードt=20

スタイロフォームt=25

光　庭

庭

笠木:アルミ既製品(ＡＢＣ商会)

　　 (ｱﾙｳｨﾄﾗ DK-002+WIDE275type)

↓

← 笠木:アルミ既製品(ＡＢＣ商会)275W

　 　　 

笠木:アルミ既製品(ＡＢＣ商会)　　

　　 (ｱﾙｳｨﾄﾗ DK-002+WIDE275type)　→

軒樋:ﾀﾆﾀ ﾚｸｽﾃｲﾝＲ５号(ﾊｰﾄﾞｺｰﾄ)→

屋根：和瓦葺き

　　　ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ２２㎏/巻

　　　ＴＳﾎﾞｰﾄﾞ t=２０

← 軒樋:ﾀﾆﾀ ﾚｸｽﾃｲﾝＲ６号(ﾊｰﾄﾞｺｰﾄ)

← 雪止瓦２段(千鳥)

← 棟：ひも丸瓦のし５段

← 鬼瓦

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １３ １４ １５

Ｂ

Ｅ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

Ｊ

ＢＡ

煙突 →

ａ

ｂ

ｃ

ｄ

１’ ２’ ３’

１ ２

タニタ　デカノキＲ１２号

（クリアカラーコート）

アルミ水切りｗ＝１５０

アルミ水切りｗ＝１５０

アルミ水切りｗ＝１５０

アルミ水切りｗ＝１５０

ｼｰﾄ防水(ｻｰﾅﾙｰﾌ）（外断熱）

ｼｰﾄ防水(ｻｰﾅﾙｰﾌ）（外断熱）

ｼｰﾄ防水(ｻｰﾅﾙｰﾌ）（外断熱）

シート防水（外断熱）

Y4

Y3

Y2

Y1

X1

X2

X3

X4

X5

X6

2
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,

9

0

0
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,

0

0
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3
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3
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0
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1
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0
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,

0

5

0

1

1

,

5

5

0

5

5

0

1

0
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7

0

0

4

5

0

5

,

6

0

0

4

5

0

2

,

7

0

0

9

,

6

0

0

1

,

2

0

0

3

0

0

1

,

2

0

0

1

,

2

0

0

6

,

8

0

0

2

,

1

5

0

1

,

4

0

0

1

,

5

0

0

1

,

5

0

0

1

4

,

4

0

0

9

,

2

0

0

1

,

5

0

0

5

5

0

ス

テ

ン

レ

ス

防

水

ア

ル

ミ

笠

木

ア

ル

ミ

水

切

り

笠

木

Ｅ

Ｘ

Ｐ

．

Ｊ

軒

樋

：

デ

カ

ノ

キ

Ｒ

１

２

号

軒

樋

：

レ

ク

ス

テ

ン

Ｒ

６

号

軒

樋

：

レ

ク

ス

テ

ン

Ｒ

６

号

鋼

板

（

Ａ

）

瓦

棒

葺

き

鋼

板

（

Ａ

）

ヨ

コ

葺

き

鋼

板

（

Ａ

）

ヨ

コ

葺

き

棟

包

み

：

鋼

板

（

Ａ

）

　

木

下

地

ア

ル

ミ

デ

ザ

イ

ン

笠

木

 

Ｗ

＝

２

５

０

＋

７

５

軒

樋

：

レ

ク

ス

テ

ン

Ｒ

５

号

鋼

板

（

Ａ

）

瓦

棒

葺

き

庇

：

鋼

板

（

Ａ

）

タ

テ

ハ

ゼ

葺

き

ヨ

コ

引

き

ス

テ

ン

レ

ス

ル

ー

フ

ド

レ

ン

（

ス

テ

ン

レ

ス

防

水

工

事

）

ヨ

コ

引

き

ス

テ

ン

レ

ス

ル

ー

フ

ド

レ

ン

（

ス

テ

ン

レ

ス

防

水

工

事

）

ヨ

コ

引

き

ス

テ

ン

レ

ス

ル

ー

フ

ド

レ

ン

（

ス

テ

ン

レ

ス

防

水

工

事

）

ヨ

コ

引

き

ス

テ

ン

レ

ス

ル

ー

フ

ド

レ

ン

（

ス

テ

ン

レ

ス

防

水

工

事

）

雪

止

め

金

具

　

千

鳥

＠

２

２

５

雪

止

め

金

具

　

千

鳥

＠

２

２

５

雪

止

め

金

具

　

千

鳥

＠

２

２

５

雪

止

め

金

具

　

千

鳥

＠

２

２

５

雪

止

め

ア

ン

グ

ル

（

亜

鉛

メ

ッ

キ

）

雪

止

め

ア

ン

グ

ル

（

亜

鉛

メ

ッ

キ

）

雪

止

め

ア

ン

グ

ル

（

亜

鉛

メ

ッ

キ

）

煙

突

鋼

板

（

Ａ

）

雨

押

エ

鋼

板

（

Ａ

）

ア

ル

ミ

デ

ザ

イ

ン

笠

木

 

Ｗ

＝

２

５

０

＋

７

５

ス

テ

ン

レ

ス

水

切

り

屋

外

機

基

礎

蓄

熱

槽

基

礎

蓄

熱

槽

基

礎

屋

外

機

基

礎

令和7年度　恵那市健康プラザ改修工事 既存屋根伏図

1/150(A1)､1/300(A3)

年.月.日 検　図 製　図

特

記

工 事 名

　１級建築士事務所登録　(飯田)K第6Z011号　　１級建築士登録第225161号　中原　幸浩 〒395-0012　長野県飯田市大王路2-21　TEL:0265-22-6501　FAX:0265-24-9974

図 名

縮 尺

No.

A-14

笠木：アルミ既製品(ＡＢＣ商会)

　　　(アルウィトラ ＤＫ-００２+Ｗ=２７５)

笠木：アルミ既製品(ＡＢＣ商会)

　　　(アルウィトラ ＤＫ-００２+Ｗ=２７５)

笠木：アルミ既製品(ＡＢＣ商会)

　　　(アルウィトラ ＤＫ-００２+Ｗ=２７５)

雪止め金物２段（千鳥）

　(亜鉛メッキ既製品)

雪止め金物２段（千鳥）

　(亜鉛メッキ既製品)

雪止め金物２段（千鳥）

　(亜鉛メッキ既製品)

雪止め金物２段（千鳥）

　(亜鉛メッキ既製品)

鋼板(Ａ)よこ葺き

アスファルトルーフィング２２㎏／巻

ＴＳボード t=２０

スタイロフォーム t=２５

雪止め金物２段（千鳥）

　(亜鉛メッキ既製品)

雪止め金物２段（千鳥）

　(亜鉛メッキ既製品)

既存参考

1

3

,

0

0

0

2

,

0

0

0

既存建物

７７，２５０

５，８００６，０００５，０００６，３００５，７００７，８００４，０００６，１００９，５００５，４５０３，３００３，５００８，８００

６００ ３，８００９００ ９００ ４，３００９００ ９００

３

，

０

０

０

２

８

，

５

０

０

２

，

１

６

０

１

０

，

５

０

０

１

０

，

７

０

０

１

，

５

０

０

１

，

５

０

０

４

５

０

４

，

９

５

０

１

，

１

０

０

９

０

０

４

，

０

５

０

４

，

２

０

０

６

，

５

０

０

３

０

０

３

０

０

４

，

０

０

０

５

，

５

０

０

８

，

６

６

０

４

，

０

０

０

１

，

９

０

０

５

，

４

０

０

５００ ４，５００ ４５０

１，５００

３

，

１

０

０

１

３

，

５

０

０

２

，

０

０

０

５

，

５

０

０

６

，

０

０

０

１

１

，

５

０

０

９

０

０

９

０

０

９

０

０

９，８００

３４５３，５８０ ２，０００３，８７５

９００９００９００

３，６７５８，８００

６００



※　　　は改修内容を示す文字

ＩＪ Ｈ Ｇ Ｅ Ｂ ＢＡ

ディ

書　庫

壁：ＶＣ(ＡＡ) ＰＢ t=９．５

　　共通下地

巾木：塩ビソフト Ｈ=６０

床：長尺塩ビシート(Ｃ)

アルミＢ.ＢＯＸ

天井：ジプトーン t=９．５

　　　９００□

廻縁：塩ビ

ミニキッチン

２

，

７

０

０

デイ

休憩室兼相談室

デイ

事務室

壁：ＶＣ(ＡＡ) ＰＢ t=９．５

　　共通下地

天井：ジプトーン t=９．５

　　　９００□

廻縁：塩ビ

巾木：塩ビソフト Ｈ=６０

床：塩ビタイル(Ａ)

　　ＯＡフロアー下地

廊下　４

巾木：木製 Ｈ=７５

腰壁：羽目板(Ａ)　Ｈ=９００

　　　木下地＋共通下地

腰見切：木製 Ｈ=４５

床：タイルカーペット(Ａ)

廻縁：塩ビ

天井：ＲＢ t=９・１５ 竿縁

　　　ＰＢ t=９．５

壁：ＶＣ(ＡＡ)

　　ＰＢ t=9.5+強化ＰＢ t=12.5

雑庫

天井：ジプトーン t=９．５

　　　９００□

廻縁：塩ビ

巾木：塩ビソフト Ｈ=６０

床：長尺塩ビシート(Ｃ)

壁：化粧貼(化粧ﾋﾞｽ)

　　ＰＢ t=12.5

調理室

防火上主要な間仕切壁　　 →

両面 強化ＰＢ t=１２．５

防火上主要な間仕切壁　　 →

両面 強化ＰＢ t=１２．５

倉庫

天井：ジプトーン t=９．５

　　　９００□

廻縁：塩ビ

壁：化粧貼(化粧ﾋﾞｽ)

　　ＰＢ t=12.5

巾木：塩ビソフト Ｈ=６０

床：長尺塩ビシート(Ｃ)

光　庭

サイディング(Ｂ)　吹付(Ｂ)

透湿・防水シート

アルミ見切(既製品)

外壁：アルミスパンドレル

　　　ＴＳボード t=１５

　　　透湿・防水シート t=０．１５

軒天：アルミスパンドレル

屋根：鋼板(Ａ)よこ葺き

　　　アスファルトルーフィング２２㎏／巻

　　　ＴＳボード t=２０

　　　スタイロフォーム t=３０

 ３

１０

アルミ水切(既製品)

笠木：アルミ既製品(ＡＢＣ商会)

　　　(アルウィトラ ＤＫ-００２+Ｗ=２７５)

▽ 水上梁天端

▽ 水下梁天端

▽ 設計ＧＬ

▽ ＦＬ

▽ 水下梁天端

 ← 接合ﾌﾗﾝｼﾞ

 ← 点検口

(居室横：ＧＷ ２４充填)

ＣＯＮ基礎

t=１５０ ７５０□

ＳＵＳ管５０Φ

以降設備工事

床：ＣＯＮタンピング金コテ

壁：ロックウールボード

　　(ｶﾞﾗｽｸﾛｽ貼) t=２５

　　ピンボタン止め

機械室

面台：御影石(磨き)

　　　t=２５

壁：タイル貼

　　ラスモルタル

ＳＵＳ t=１．６加工枠

床：フロアータイル(Ｂ)貼

排水溝：ウレタン塗布防水

　　　　均し防水モルタル

腰壁：タイル貼 Ｈ=２０００

　　　ラスモルタル

壁：羽目板(Ｄ)

廻縁：３０ｘ４０ ＯＣ

天井：羽目板(Ｄ) ＣＬ

　　　野縁 ９ｘ４５ ＠３００

一般浴室

ＣＢ t=１２０

４方枠：木製 Ｈ=１５

　　　　ＯＣ

鏡 t=５(ベニヤ t=５．５)

脱衣室

１

腰壁：羽目板(Ｂ) Ｈ=２０００

　　　防湿シート 木組下地

壁：吹付(Ｂ)

見切：木製 ＯＣ

廻縁：２５ｘ３０ ＯＣ

天井：羽目板(Ｄ) ＣＬ

　　　野縁 ９ｘ４５ ＠３００

床：長尺塩ビシート(Ｅ)

脱衣室

２

腰壁：タイル貼 Ｈ=２０００

　　　ラスモルタル

壁：羽目板(Ｄ)

廻縁：３０ｘ４０ ＯＣ

ＣＢ t=１２０

ＣＢ t=１２０

床：フロアータイル(Ｂ)貼

天井：羽目板(Ｄ) ＣＬ

　　　野縁 ９ｘ４５ ＠３００

特殊浴室

ﾃﾞｲ倉庫1

雨押：鋼板(Ａ)加工

屋根：鋼板(Ａ)瓦棒葺き　勾配２／１０

アスファルトルーフィング２２㎏／巻

ＴＳボード t=２０

断熱材(Ａ) t=２０

↓

ＶＵ管 １５０Φ

アルミベントキャップ ２００Φ

　(ＳＫ - ＡＧＣ１５０Ｗ)

　　

トレンチ

ニューカポスタック(内径 ４５８Φ)

　　　　　　　　　内貼鋼製煙突

□ - １００ｘ４．５

(４隅柱共)

吹付(Ｂ)

ＡＬＣ版 t=５０

ロックウール充填

雨押立上り

ＴＳボード t=１５下地

雨押：鋼板(Ａ)加工

水切：鋼板(Ａ)加工

水切：(煙突工事)

ＳＵＳ加工傘木(煙突工事)

屋根：鋼板(Ａ)よこ葺き

　　　アスファルトルーフィング２２㎏／巻

　　　ＴＳボード t=２０

　　　スタイロフォーム t=３０

笠木：アルミ既製品(ＡＢＣ商会)

　　　(アルウィトラ ＤＫ-００２+Ｗ=２７５)

アルミ水切(既製品)

外壁：アルミスパンドレル

　　　ＴＳボード t=１５

　　　透湿・防水シート t=０．１５

外壁：アルミスパンドレル

　　　ＴＳボード t=１５

　　　透湿・防水シート t=０．１５

外腰壁：サイディング(Ａ)

　　　　透湿・防水シート

配管ピット

機械室

Ｃ

バンデックス防水

(外廻り共通)

打継部止水ロープ

ディ

書　庫

笠木：アルミ既製品(ＡＢＣ商会)

　　　(アルウィトラ ＤＫ-００２+Ｗ=２７５)

▽ 水下梁天端

▽ 設計ＧＬ

▽ ＦＬ

▽ 水下梁天端

外壁：アルミスパンドレル

　　　ＴＳボード t=１５

　　　透湿・防水シート t=０．１５

外腰壁：サイディング(Ａ)

　　　　透湿・防水シート

アルミ水切(既製品)

アルミ水切(既製品)

１

屋根：塩ビシート防水(外断熱)アルミ端末押エ

　　　勾配　２／１００

　　　（日立サーナルーフ　１．２㎜）

　　　アスファルトルーフィング

　　　ネオフォーム　t=２０

屋根：塩ビシート防水(外断熱)アルミ端末押エ

　　　勾配　２／１００

　　　（日立サーナルーフ　１．２㎜）

　　　アスファルトルーフィング

　　　ネオフォーム　t=２０

屋根：塩ビシート防水(外断熱)アルミ端末押エ

　　　勾配　２／１００

　　　（日立サーナルーフ　１．２㎜）

　　　アスファルトルーフィング

　　　ネオフォーム　t=２０

天井梁ロックウール吹付３０ｔ

1

5

0

8

0

0

既存参考

既存換気扇撤去・全熱交換器に更新、ダクト共（機械設備工事）

天井仕上一部撤去・復旧、LGS開口補強共（建築工事）※範囲は天井伏図による

機械室

　　　配管ピット　平面図　　１：５０　　　

ＣＯＮ打立上 Ｈ=１５０

機械室

　　　配管ピット　詳細図　　１：３０　　　

令和7年度　恵那市健康プラザ改修工事 矩計図-1(ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ)

1/150(A1)､1/300(A3)

年.月.日 検　図 製　図

特

記

工 事 名

　１級建築士事務所登録　(飯田)K第6Z011号　　１級建築士登録第225161号　中原　幸浩 〒395-0012　長野県飯田市大王路2-21　TEL:0265-22-6501　FAX:0265-24-9974

図 名

縮 尺

No.

A-15

４

５

８

Φ

１１０

７

５

０

１２０

９５０□

５００

８

０

０

９

０

０

２

５

２

，

０

０

０

２

，

７

０

０

６

７

５

２１，２６０

３，０００ １０，７００ ７，３００ １０，５００ ２，１６０

４，０００ ４，０００ ４，６６０

２，５００

６，３００ １，２００ ９００ １，１００ ２，５００ １，７００

４

５

１

，

４

１

５

９

４

０

２

，

４

０

０

８

０

０

１

，

９

０

０

５

０

２

，

４

０

０

９

０

０

７

０

０

２

，

０

０

０

２

，

５

０

０

２

，

５

０

０

２

５

０

４

，

２

０

０

６

，

９

６

０

２

５

０

２

，

８

５

０

６

５

０

３

，

２

１

０

５

０

０

３

０

０

５

０

０

１００

１００

１

３

０

２

０

４００

６

，

９

０

０

２

５

０

２

，

７

５

０

７

５

０

３

，

１

５

０

１

５

０

６

０

０

２

，

０

０

０

５

０

０

２

，

５

０

０

１

５

０

２

，

０

０

０

２

５

水

上

側

１

，

５

０

０

９５０

５０

１００ ６５０ １００

５０

９

５

０

４

７

５

４

７

５

４００

２

０

１

３

０

１００

１００

１

０

８

０

７

７００

９２０

１００１２０

１

５

０

１

，

２

０

０

１

０

０

１

２

０

２５０ ７００ ２５０

２

５

０

１

，

２

０

０

３００

３

０

０

２

５

０

２

，

８

５

０

６

５

０

５

０

０

３

０

０

１００

１

０

８

０

７

１００

３

，

７

５

０

６００

１

０

０

７

０

０

１

２

０

１，４００

１２０１２０



文字※　　　は改修内容を示す

外壁：アルミスパンドレル

　　　ＴＳボード t=１５

　　　透湿・防水シート t=０．１５

▽ 水下梁天端

▽ ＦＬ

▽ 設計ＧＬ

歯科待合室

床：長尺塩ビシート　(Ａ)

ﾃﾞｲ倉庫3

ＳＵＳ製

横引きルーフドレイン

ＳＵＳ製飾り桝

(タニタＡ型)

床：長尺塩ビシート(Ａ)

　　(パターン貼)

壁：ＶＣ(ＡＡ) ＰＢ t=９．５

　　共通下地

ＶＣ(ＡＡ)

ＰＢ t=９．５

天井：ＲＢ t=９・１５ 竿縁

　　　ＰＢ t=９．５

　　　一部 羽目板(Ａ)貼

廻縁：塩ビ

アルミＢ.ＢＯＸ

丸柱：ＯＰ塗(２回)

Ｇ

アルミ水切(既製品)

▽ ＦＬ

▽ 設計ＧＬ

▽ 水上梁天端

軒天：ケイカル板 t=６．０

　　　目スカシ ＡＥＰ(１／３有孔)

アルミ見切(既製品)

サイディング(Ｂ)　吹付(Ｂ)

透湿・防水シート

雪止め金物２段(既製品)

１

，

７

１

５

１

廊下　４

天井：ＲＢ t=９・１５ 竿縁

　　　ＰＢ t=９．５

廻縁：塩ビ

壁：ＶＣ(ＡＡ)

　　ＰＢ t=9.5+強化ＰＢ t=12.5

腰壁：羽目板(Ａ)　Ｈ=９００

　　　木下地＋共通下地

巾木：木製 Ｈ=60

床：タイルカーペット(Ａ)

腰見切：木製 Ｈ=30

デイ

トイレ

天井：ケイカル板 t=６．０

　　　面取突付 ＡＥＰ

廻縁：塩ビ

壁：羽目板(Ｂ)

腰壁：タイル(Ｂ)貼 Ｈ=１２００

見切：木製 ＯＣ

床：長尺塩ビシート(Ｅ)

 ２

１０

屋根：鋼板(Ａ)瓦棒葺き　勾配２／１０

　　　アスファルトルーフィング２２㎏／巻

　　　ＴＳボード t=２０

　　　断熱材(Ａ) t=２０

サイディング(Ｂ)　吹付(Ｂ)

透湿・防水シート

笠木：アルミ既製品(ＡＢＣ商会)

　　　(Ｗ=２７５)

トレンチ トレンチ

光　庭

６

５４２ ３

防火上主要な間仕切壁

両面 強化ＰＢ t=１２．５

屋根：塩ビシート防水(外断熱)アルミ端末押エ

　　　勾配　２／１００

　　　（日立サーナルーフ　１．２㎜）

　　　アスファルトルーフィング

　　　ネオフォーム　t=２０

屋根：塩ビシート防水(外断熱)アルミ端末押エ

　　　勾配　２／１００

　　　（日立サーナルーフ　１．２㎜）

　　　アスファルトルーフィング

　　　ネオマフォーム　t=２０

防火上主要な間仕切り壁新設

両面強化PBt12.5張り＋LGS下地

天井：VC(AA)PBt9.5やりかえ

壁：VC(AA)　PB下地

巾木：塩ﾋﾞ製h60

天井：RBt9＋PBt9.5

　　　LGS下地　　　

廻縁：塩ﾋﾞ製

静養室

巾木：木製h60

2

,

7

0

0

静養室

床：ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ(1)

    既存ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ

7,500

6,000 1,500

職員通路

2

,

5

0

0

50 2,650

2,700

畳コーナー

2

,

4

0

0

3

0

0

床：畳t55＋構造用合板t24

　　木組下地

框：集成材90×90面取　PU塗装

大引・床束：90×90＠900

敷土台：45×90　共に防蟻処理材

木見切り

天井：VC(AA)　PBt9.5下地

廻縁：木製

壁：VC(AA)　PBt9.5＋強化PBt12.5下地

1

,

7

0

0

壁：羽目板(A)H1700＋難燃合板t5.5

　　強化PBt12.5下地

畳寄せ

ｸﾞﾗｽｳｰﾙt100(10kg品)

既存参考

面台：御影石(磨き)

　　　t=２５

アルミ樋(製作)

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ埋込

ＣＢ t=１２０

ＣＯＮ臥梁

ＳＵＳ細目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ

WIDE２００(受金具共)

外腰壁：吹付(Ａ)

　　　　ＣＯＮ打放し

外基礎：ＣＯＮ打放し

天井：羽目板(Ｄ) ＣＬ

　　　野縁 ９ｘ４５ ＠３００

廻縁：３０ｘ４０ ＯＣ

一般浴室

壁：羽目板(Ｄ)

腰壁：タイル貼 Ｈ=２０００

　　　ラスモルタル

床：フロアータイル(Ｂ)貼

トレンチ

排水溝：ウレタン塗布防水

　　　　均し防水モルタル

三方枠：ＳＵＳ t=１．２加工 ＨＬ

　　　　２５ｘ２２０

防火上主要な間仕切壁　　 →

両面 強化ＰＢ t=１２．５

脱衣室

１

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ等更新

天井：羽目板(Ｄ) ＣＬ

　　　野縁 ９ｘ４５ ＠３００

既存換気扇撤去・全熱交換器に更新、ダクト共（機械設備工事）

天井仕上一部撤去・復旧、LGS開口補強共（建築工事）※範囲は天井伏図による

3

,

5

0

0

令和6年度　恵那市健康プラザ改修工事（建築） 矩計図-2(ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ)

1/150(A1)､1/300(A3)

年.月.日 検　図 製　図

特

記

工 事 名
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縮 尺

No.

A-16

１００

７

５

０

４

，

２

０

０

２

５

０

５

，

２

０

０

９

５

０

２

，

６

５

５

４

５

２

０

２

，

６

８

０

９

４

０

２

，

６

６

０

２

０

１

３

０

７５２７５

１８０～２７０．

１０

３

，

２

５

５

４

５

２００

１００

２

０

１

３

０

６

，

６

３

５

２

５

０

３

，

２

５

０

３

，

１

３

５

２

５

０

２

，

８

８

５

３

０

０

８

１

７

１

，

８

１

８

５

６

５

１，５００

９

４

０

４

５

２

，

０

０

０

２

０

０

５

０

０

２

，

７

０

０

１

，

２

０

０

２

，

０

４

０

６

２

０

４

０

２

，

７

０

０

９

０

０

※ ※５，４５０１５，６００

８，８００ ３，５００ ３，３００ ５００ ４，５００ ４５０

４，２００３，１００

１３０

２

０

０

６

５

０

７

５

０

１２０

２

，

７

０

０

２００

２００

７

６

５

１

，

８

９

５

４

０

４

０

０

８

５

０

３

５

０

２

，

４

０

０

３

０

０

２

，

７

０

０



※　　　は改修内容を示す文字

▽ 設計ＧＬ ▽ 設計ＧＬ

１０

４．５ 

瓦面戸役物

鼻先：鋼板(Ａ)加工巻

新軒

屋根：和瓦(Ａ)葺き 新工法

　　　アスファルトルーフィング ２２㎏／巻

　　　ＴＳボード t=２０

棟瓦

のし瓦５段

鼻隠：鋼板(Ａ)加工巻

　　　ＴＳボード t=２０

軒天：ケイカル板 t=６．０

　　　目スカシ ＡＥＰ

サイディング(Ｃ)　吹付(Ｂ)

透湿・防水シート

９０ｘ９０

桧板(小巾) t=２０

水切：鋼板(Ａ)加工

外腰壁：サイディング(Ａ)

　　　　透湿・防水シート

ショートスティ

居　室

木製Ｃ・ＢＯＸ １２０ｘ１００

ＶＣ(ＡＡ)

天井：ＶＣ(ＡＡ)

　　　ＰＢ t=９．５

竿縁：３６ｘ４５ ＠４５０

　　　(猿面加工)

１００ｘ１２０ ＯＣ

廻縁：木製

壁：ＶＣ(ＡＡ) ＰＢ t=９．５

　　共通下地

腰見切：木製 Ｈ=４５

腰壁：羽目板(Ｂ)　Ｈ=９００

　　　木下地＋共通下地

巾木：木製 Ｈ=７５

床：フローリング(Ａ)

　　コンパネ t=１２

　　ユニットフロアー

幕板：２５ｘ１２０ ＯＣ

天井：ＶＣ(ＡＡ)

　　　ＰＢ t=９．５

竿縁：３６ｘ４５ ＠１０００

　　　(猿面加工)

壁：ＶＣ(ＡＡ) ＰＢ t=９．５

　　共通下地

廊下　５

巾木：木製 Ｈ=７５

腰壁：羽目板(Ａ)　Ｈ=９００

　　　木下地＋共通下地

サイディング(Ｃ)　吹付(Ｂ)

透湿・防水シート

１’２’３’

▽ ＦＬ

▽ 設計ＧＬ

▽ 水下梁天端

▽ 水上梁天端

▽ ＦＬ

▽ 設計ＧＬ

▽ 水下梁天端

軒樋：デカノキＲ１２号

← 防火上主要な間仕切壁

　 両面 強化ＰＢ t=１２．５

竪樋：ＳＵＳ ８０Φ

　　　(タニタ既製品)

敷居：桜

床：フローリング(Ａ)

　　コンパネ t=１２

　　ユニットフロアー

棟瓦

のし瓦５段

アルミＢ.ＢＯＸ

天井：羽目板(Ａ)

　　　野縁 ９ｘ４５ ＠３００

天井：ＶＣ(ＡＡ)

　　　ＰＢ t=９．５

竿縁：３６ｘ４５ ＠１０００

　　　(猿面加工)

壁：ＶＣ(ＡＡ) ＰＢ t=９．５

　　共通下地

壁：ＶＣ(ＡＡ) ＰＢ t=９．５

　　共通下地

廊下　５

ショートスティ

玄　関

巾木：木製 Ｈ=７５

腰壁：羽目板(Ａ)　Ｈ=９００

　　　木下地＋共通下地

腰見切：木製 Ｈ=４５

框：御影石(本磨き) １００ｘ３０

　　面取り加工

床：フロアータイル(Ａ)

　　モルタル

巾木：御影石(本磨き) Ｈ=７５

サイディング(Ｃ)　吹付(Ｂ)

透湿・防水シート

水切：鋼板(Ａ)加工

９０ｘ３０ ＯＣ

ＯＰ

塗壁(Ａ)

アングルラス下地

天板：御影石(本磨き) t=４０

コーナー役物

ＣＯＮ打放し

サイディング(Ｃ)　吹付(Ｂ)

透湿・防水シート

見切：木製 ＯＣ

天井：羽目板(Ｂ)貼

床：フロアータイル(Ａ)

　　モルタル

ショートスティ

ポーチ

２’ ３’

段鼻タイル貼

▽ ＦＬ

▽ 設計ＧＬ

▽ 水下梁天端

軒樋：デカノキＲ１２号

竪樋：ＳＵＳ ８０Φ

　　　(タニタ既製品)

サイディング(Ａ)

透湿・防水シート

アルミ水切(既製品)

天端木見切：２５ｘ４０ ＯＣ

床：フローリング(Ａ)

　　コンパネ t=１２

　　ユニットフロアー

木見切 ６０Φ ＯＣ

ショートスティ

物入

ショートスティ

トイレ

塗壁(Ａ)　ラスモルタル金コテ

　　　　　透湿防水シート

鋼板(Ａ)加工水切

サイディング(Ａ)

透湿・防水シート

鋼板(Ａ)加工水切

天井：ケイカル板 t=６．０

　　　面取突付 ＡＥＰ塗装

天井：ケイカル板 t=６．０

　　　面取突付 ＡＥＰ塗装

壁：ＶＣ(ＡＡ) ＰＢ t=９．５

　　共通下地

壁：ＶＣ(ＡＡ) ＰＢ t=９．５

　　共通下地

廻縁：塩ビ

廻縁：塩ビ

腰壁：羽目板(Ａ)　Ｈ=９００

　　　木下地＋共通下地

巾木：木製 Ｈ=７５

腰見切：木製 Ｈ=４５

床：長尺塩ビシート(Ｅ)

　　コンパネ t=１２

　　ユニットフロアー

床：長尺塩ビシート(Ｅ)

　　コンパネ t=１２

　　ユニットフロアー

巾木：木製 Ｈ=７５

瓦面戸役物

鼻先：鋼板(Ａ)加工巻

新軒

既製品附梁 アクリルウレタン塗装

(ニチハ 木目調 ＪＡ８５００)

壁：ＶＣ(ＡＡ) ＰＢ t=９．５

　　共通下地

天井：ＶＣ(ＡＡ)

　　　ＰＢ t=９．５

ＶＣ(ＡＡ)巻込

ＰＢ t=９．５

飾り棚（製作家具）

下足入（製作家具）

▽ 水下梁天端

▽ 水下梁天端

▽ ＦＬ

▽ 設計ＧＬ

鋼板(Ａ)加工水切

サイディング(Ａ)

透湿・防水シート

鋼板(Ａ)加工水切

塗壁(Ａ)　ラスモルタル金コテ

　　　　　透湿防水シート

サイディング(Ｃ)　吹付(Ｂ)

透湿・防水シート

屋根：和瓦(Ａ)葺き 新工法

　　　アスファルトルーフィング ２２㎏／巻

　　　ＴＳボード t=２０

４．５ 

１０

軒天：ケイカル板 t=６．０

　　　目スカシ ＡＥＰ

廻縁：塩ビ

外腰壁：サイディング(Ｃ)　吹付(Ｂ)

　　　　透湿・防水シート

破風：鋼板(Ａ)加工巻

　　　ＴＳボード t=２０

Ｃ

2

,

8

5

0

2

,

8

5

0

既存参考

既存換気扇撤去・全熱交換器に更新、ダクト共（機械設備工事）

天井仕上一部撤去・復旧、LGS開口補強共（建築工事）※範囲は天井伏図による

外壁ダクト用穴あけ（機械設備工事）

塗壁(Ａ)　ラスモルタル金コテ

　　　　　透湿防水シート

サイディング(Ｂ)　吹付(Ｂ)

　透湿防水シート

サイディング(Ａ)

　透湿防水シート

鋼板(Ａ)加工水切

　　　　　木下地

鋼板(Ａ)加工水切

　　　　　木下地

鋼板(Ａ)加工水切

サイディング(Ａ)

　透湿防水シート

塗壁(Ａ)　ラスモルタル金コテ

　　　　　透湿防水シート

鋼板(Ａ)加工見切

　　　　　木下地

鋼板(Ａ)加工水切

鋼板(Ａ)加工水切

　　　　　木下地

サイディング(Ａ)

　透湿防水シート

塗壁(Ａ)　ラスモルタル金コテ

　　　　　透湿防水シート

塗壁(Ａ)　ラスモルタル金コテ

　　　　　透湿防水シート

サイディング(Ｂ)　吹付(Ｂ)

　透湿防水シート

既製品附梁 アクリルウレタン塗装

(ニチハ 木目調 ＪＡ８５００)

既製品附柱 アクリルウレタン塗装

(ニチハ 木目調 ＪＡ８４００Ｃ)

令和7年度　恵那市健康プラザ改修工事 矩計図-3(ｼｮｰﾄｽﾃｲ)

1/150(A1)､1/300(A3)

年.月.日 検　図 製　図

特

記

工 事 名

　１級建築士事務所登録　(飯田)K第6Z011号　　１級建築士登録第225161号　中原　幸浩 〒395-0012　長野県飯田市大王路2-21　TEL:0265-22-6501　FAX:0265-24-9974

図 名

縮 尺

No.

A-17

ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ(A)既存ﾜｯｸｽｻﾝﾀﾞｰ掛け撤去､防滑ﾜｯｸｽ塗

ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ(A)既存ﾜｯｸｽｻﾝﾀﾞｰ掛け撤去､防滑ﾜｯｸｽ塗
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０
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０

０
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０
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０
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．
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０

０
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２
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０
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０
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０

０
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０
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１００

１

０
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※　　　は改修内容を示す文字

会議室

▽ 設計ＧＬ

▽ ＦＬ

▽ 水下梁天端

▽ 水上梁天端

雪止め金物２段(既製品)

１０

 ３

屋根：鋼板(Ａ)よこ葺き

　　　アスファルトルーフィング２２㎏／巻

　　　ＴＳボード t=２０

　　　スタイロフォーム t=３０

棟包：鋼板(Ａ)加工

サイディング(Ｂ)　吹付(Ｂ)

透湿・防水シート

アルミ見切(既製品)

軒天：ケイカル板 t=６．０

　　　目スカシ ＡＥＰ(１／３有孔)

軒樋：デカノキＲ１２号

竪樋：ＳＵＳ ８０Φ

　　　(タニタ既製品)

外腰壁：サイディング(Ａ)

　　　　透湿・防水シート

水切：鋼板(Ａ)加工

外基礎：ＣＯＮ打放し

アルミＢ.ＢＯＸ

サイディング(Ｂ)　吹付(Ｂ)

透湿・防水シート

外腰壁：サイディング(Ａ)

　　　　透湿・防水シート

会議室

アルミＢ.ＢＯＸ

ＩＨＦ１５

壁：ＶＣ(ＡＡ) ＰＢ t=９．５

　　共通下地

廻縁：塩ビ

床：長尺塩ビシート(Ｂ)

　　コンパネ t=１２

　　ユニットフロアー

外腰壁：サイディング(Ａ)

　　　　透湿・防水シート

天井：ＲＢ t=９

　　　ＰＢ t=９．５

作業台

(家具工事)

中待合い

１

腰見切：木製 Ｈ=４５

腰壁：羽目板(Ａ)　Ｈ=９００

　　　木下地＋共通下地

巾木：木製 Ｈ=７５

廻縁：塩ビ

診療・Ｘ線室

天井：ＶＣ(ＡＡ）

　　　鉛付ＰＢ t=１２．５(鉛 t=３)

壁：ＶＣ(ＡＡ）

　　鉛付ＰＢ t=１５．５(鉛 t=３)

巾木：塩ビソフト Ｈ=６０

床：長尺塩ビシート(Ｆ)

廊下　１

壁：ＶＣ(ＡＡ) ＰＢ t=９．５

　　共通下地

天井：ＲＢ t=９ｏｒ１５

　　　一部 ＶＣ(ＡＡ) 竿縁 羽目板(Ａ)

　　　ＰＢ t=９．５

床：長尺塩ビシート(Ａ)

　　(パターン貼)

床：長尺塩ビシート(Ａ)

巾木：木製 Ｈ=７５

壁：ＶＣ(ＡＡ) ＰＢ t=９．５

　　共通下地

天井：ＲＢ t=９

　　　ＰＢ t=９．５

処置室

腰見切：木製 Ｈ=４５

腰壁：羽目板(Ｂ)　Ｈ=９００

　　　木下地＋共通下地

巾木：木製 Ｈ=７５

壁：ＶＣ(ＡＡ) ＰＢ t=９．５

　　共通下地

壁：ＶＣ(ＡＡ)

ＶＣ(ＡＡ)

廻縁：塩ビ

天井：ＲＢ t=９ｏｒ１５

　　　一部 竿縁

　　　ＰＢ t=９．５

竿縁：３６ｘ４５ ＠９００

　　　(猿面加工)

ＶＣ(ＡＡ)巻

ＰＢ t=９．５

床：塩ビタイル(Ｂ)

　　ＯＡフロアー

トレンチ

釜場

３００ｘ３００ｘ３００

バンデックス防水

(基礎図図示に依る)

↓

ＦＧ１

打継部止水ロープ

腰壁：羽目板(Ａ)　Ｈ=２０００

　　　木下地＋共通下地

巾木：塩ビソフト Ｈ=６０

既存参考

既存換気扇撤去・全熱交換器に更新、ダクト共（機械設備工事）

天井仕上一部撤去・復旧、LGS開口補強共（建築工事）※範囲は天井伏図による

鋼板(Ａ)雨押

鋼板(Ａ)雨押

鋼板(Ａ)雨押

鋼板(Ａ)雨押

令和7年度　恵那市健康プラザ改修工事 矩計図-4(診療所)

1/150(A1)､1/300(A3)

年.月.日 検　図 製　図

特

記

工 事 名

　１級建築士事務所登録　(飯田)K第6Z011号　　１級建築士登録第225161号　中原　幸浩 〒395-0012　長野県飯田市大王路2-21　TEL:0265-22-6501　FAX:0265-24-9974

図 名

縮 尺

No.

A-18
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※　　　は改修内容を示す文字

▽ 設計ＧＬ

▽ ＦＬ

▽ 水下梁天端

△ 水上梁天端

▽ 水下梁天端

診療所

所 長 室

廊下　２

笠木：アルミ既製品(ＡＢＣ商会)

　　　(アルウィトラ ＤＫ-００２+Ｗ=２７５)

アルミ水切(既製品)

屋根：塩ビシート防水(外断熱)アルミ端末押エ

　　　勾配　２／１００

　　　（日立サーナルーフ　１．２㎜）

　　　アスファルトルーフィング

　　　ネオフォーム　t=２０

壁：サイディング(Ｂ)　吹付(Ｂ)

　　透湿・防水シート

巾木：木製 Ｈ=７５

腰壁：羽目板(Ｂ)　Ｈ=２０００

　　　木下地＋共通下地

外腰壁：サイディング(Ａ)

　　　　透湿・防水シート

水切：鋼板(Ａ)加工

軒天：ケイカル板 t=６．０

　　　目スカシ ＡＥＰ(１／３有孔)

アルミ見切(既製品)

サイディング(Ｂ)　吹付(Ｂ)

透湿・防水シート

雪止め金物２段(既製品)

アルミＢ.ＢＯＸ

床：長尺塩ビシート(Ａ)

廻縁：塩ビ

天井：ＲＢ t=９・１５ 竿縁

　　　ＰＢ t=９．５

内視鏡室

廻縁：塩ビ

天井：ＲＢ t=９

　　　ＰＢ t=９．５

床：長尺塩ビシート(Ｆ)巾木：塩ビソフト Ｈ=６０

多目的

トイレ　１

腰壁：羽目板(Ｂ)　Ｈ=２０００

　　　木下地＋共通下地

巾木：御影石 Ｈ=７５

腰見切：木製 Ｈ=２５

廻縁：塩ビ

天井：ケイカル板 t=６

　　　面取突付 ＡＥＰ

床：長尺塩ビシート(Ｅ)

１０

 ３

屋根：鋼板(Ａ)よこ葺き

　　　アスファルトルーフィング２２㎏／巻

　　　ＴＳボード t=２０

　　　スタイロフォーム t=３０

廻縁：塩ビ

天井：ＶＣ(ＡＡ)

　　　ＰＢ t=９．５

トレンチ

廊下　３

１２ １３１１

壁：ＶＣ(ＡＡ) ＰＢ t=９．５

　　共通下地

竿縁：３６ｘ４５

　　　(猿面加工)

天井：ＲＢ t=９ｏｒ１５

　　　一部 ＶＣ(ＡＡ) 竿縁 羽目板(Ａ)

　　　ＰＢ t=９．５

廻縁：塩ビ

壁：ＶＣ(ＡＡ) ＰＢ t=９．５

　　共通下地

床：長尺塩ビシート(Ａ)

　　(パターン貼)

壁：ＡＥＰ ＰＢ t=９．５

　　共通下地

雨押：鋼板(Ａ)加工

Ｄ１０＠２００

Ｄ１０＠２００

１-Ｄ１３

１-Ｄ１３

ＶＣ(ＡＡ)巻込

天井：ＲＢ t=９・１５ 竿縁

　　　ＰＢ t=９．５

　　　一部 羽目板(Ａ)貼

壁：ＶＣ(ＡＡ) ＰＢ t=９．５

　　共通下地

床：長尺塩ビシート(Ａ)

　　(パターン貼)

腰見切：木製 Ｈ=４５

腰壁：羽目板(Ａ)　Ｈ=９００

　　　木下地＋共通下地

巾木：木製 Ｈ=７５

木製コーナー ＯＣ

外壁：アルミスパンドレル

　　　ＴＳボード t=１５

　　　透湿・防水シート t=０．１５

廻縁：塩ビ

屋根：鋼板(Ａ)瓦棒葺き

　　　アスファルトルーフィング２２㎏／巻

　　　ＴＳボード t=２０

　　　断熱材(Ａ) t=２０

　　　Ｃ - ６０ｘ３０ｘ１５ｘ２．３ ＠３００

雨押：鋼板(Ａ)加工

屋根：鋼板(Ａ)よこ葺き　勾配３／１０

　　　アスファルトルーフィング２２㎏／巻

　　　ＴＳボード t=２０

　　　スタイロフォーム t=３０

雨押：鋼板(Ａ)加工

ＦＧ１３ＦＧ９

ＦＧ１

水切：アルミＰＬ - ２．０

　　　(内Ｒ加工)

アルミＰＬ - ２．０

　内Ｒ加工 (サッシ外額縁一体加工)

鋼板(Ａ)立上り

ＴＳボード t=１５

鋼板(Ａ)立上り

ＴＳボード t=１５

軒天：ケイカル板 t=６．０

　　　目スカシ ＡＥＰ

サイディング(Ｂ)　吹付(Ｂ)

透湿・防水シート

アルミパネル t=２．０加工

　ステンカラー (断熱材裏打)

天井：ＡＥＰ

　　　ＰＢ t=９．５

丸柱：ＯＰ塗(２回)

壁：ＶＣ(ＡＡ) ＰＢ t=１２．５

　　共通下地

　　一部：内装パネル(Ａ)

壁：ＶＣ(ＡＡ) ＰＢ t=９．５

　　共通下地

幕板 ２５ｘ１２０ ＯＣ

４方枠：木製２５ｘ４０ ＯＣ

▽ 最高の高さ ７，７５０

▽ 最高の軒高 ７，１４０

既存参考

既存換気扇撤去・全熱交換器に更新、ダクト共（機械設備工事）

天井仕上一部撤去・復旧、LGS開口補強共（建築工事）※範囲は天井伏図による

既存換気扇撤去・全熱交換器に更新、ダクト共（機械設備工事）

天井仕上一部撤去・復旧、LGS開口補強共（建築工事）※範囲は天井伏図による

鋼板(Ａ)加工巻

ＴＳボード t=１５下地

屋根材巻込

鋼板(Ａ)雨押

令和7年度　恵那市健康プラザ改修工事 矩計図-5(診療所)

1/150(A1)､1/300(A3)

年.月.日 検　図 製　図

特

記

工 事 名

　１級建築士事務所登録　(飯田)K第6Z011号　　１級建築士登録第225161号　中原　幸浩 〒395-0012　長野県飯田市大王路2-21　TEL:0265-22-6501　FAX:0265-24-9974

図 名

縮 尺

No.

A-19

９

４

０

１

，

７

１

５

４

５

２

，

７

０

０

１，５００

７

，

１

４

０

２

５

０

３

，

５

０

０

３

，

３

９

０

３

０

０

５

，

２

０

０

７

５

０

４

，

２

０

０

２

５

０

※

※ １１，５００

４，５００ ２，０００ ５，０００

２

，

６

３

５

８

１

５

７５ ２７５

４００

７

０

０

１

３

０

２

０

２

，

０

０

０

７

０

０

２

，

０

０

０

２

０

０

３

０

０

２

，

５

０

０

２

０

０

２

，

０

０

０

３

０

０

２

，

０

０

０

２

，

５

０

０

２，２００４００ １，８００ ※

１

０

０

２

，

５

０

０

３

，

３

０

０

１

，

２

０

０

２

５

０

３００

３

０

０

１００

９００ ９００ ９００

２

，

７

０

０

１８０～２７０．

１０

１００

３

，

３

０

０

１

２

０

１

０

０

１，１００

３００ ３００

１，１００

４

０

９

０

０

７

，

０

０

０

９

０

０

４

０

４

５

３

，

２

５

５

２

１

６

．

３

Φ

７

０

０

１００

４

，

７

０

０

２

，

３

０

０

４

１

０

７

，

５

５

０

２

０

０

２０２０

１

２

０

２０

１５ １７５～２６５．

１０

１５

２１０～３００．

１０

１５

１８０～２７０．

１０

３

０

５

０

５

２

５



機能回復訓練室兼セミナールーム

管理室

３

１０

2

5

0

4

,

9

0

0

4

,

0

0

0

2

,

7

0

0

6

,

0

0

0

5

,

1

0

0

1

,

7

0

0

鋼板（Ａ）ヨコ葺き

アスファルトルーフィング２２ｋｇ／巻

ＴＳボードｔ＝２０

鋼板（Ａ）瓦棒葺き

アスファルトルーフィング２２ｋｇ／巻

ＴＳボードｔ＝２０

360

3

,

6

0

0

2

5

0

4

0

0

1

,

9

5

0

1

,

0

0

0

440

Φ２１６．３ｘ４．５　ＯＰ塗

塗装Ａ

ＰＢｔ＝９．５＋９．５

ＰＢｔ＝９．５ＡＥＰ

VC(AA)

ＰＢｔ＝９．５＋９．５

VC(AA)

ＴＰＢｔ＝１２．５＋ＰＢｔ＝９．５

ＰＢｔ＝９．５ＡＥＰ

カウンター（家具工事）

アキレスボードｔ＝１９．５ＡＥＰ

ＰＢｔ＝９．５＋９．５ＡＥＰ

ＲＢｔ＝９　ＡＥＰ

ＰＢｔ＝９．５

ＲＢｔ＝９　ＡＥＰ

ＰＢｔ＝９．５

2,4002,4002,4001,982.

5

5

0

0

5

0

0

5

0

0

5

0

0

12,300

4,0002,5502,5502,550650

ＲＢｔ＝９（Ｒ加工）ＡＥＰ

ＰＢｔ＝９．５

1,200

デカノキＲ１２号

吹付（Ａ）サイディング（Ａ）

透湿シート

ケイカル板ｔ＝６

目スカシＡＥＰ

雪止金物（メッキ品）

フッソ樹脂塗装鋼板加工

鋼板（Ａ）雨押エ

7

,

4

4

0

4

0

9

0

0

鋼板（Ａ）雨押エ

2

0

0

1

2

0

1

2

0

1

2

0

1

2

0

1

2

0

フローリング（Ｂ）

モルタル金ゴテ

豆砂利コンクリートｔ＝６０

スタイロフォームｔ＝３０

1

0

0

1

0

0

トレンチ
コンクリート打放シ

コンクリートタンピング金ゴテ

釜場３００ｘ３００ｘ３００（２ヶ所）

防湿シートｔ＝０．１５

長尺塩ビシート（Ｄ）

クッションシートｔ＝４

モルタル金ゴテ

豆砂利コンクリートｔ＝６０

スタイロフォームｔ＝３０

ＶＣ（ＡＡ）

ＰＢｔ＝９．５

コンクリート打放シ

ＧＷｔ＝１００

ＧＷｔ＝１００

吹付（Ａ）サイディング（Ａ）

透湿シート

6

0

0

6

0

0

6

0

0

6

0

0

6

0

0

6

0

0

6

0

0

6

0

0

6

0

0

6

0

0

6

0

0

6

0

0

1

,

4

6

5

サ

イ

デ

ィ

ン

グ

割

付

照明（電気工事）

吹付（Ａ）サイディング（Ａ）

透湿シート

Ｙ３Ｙ４

ステンレス１０５Φ

アルミ見切り

VC(AA)

ＴＰＢｔ－１２．５＋

アキレスボードｔ＝１９．５

ＬＧＳ下地

ＬＧＳ下地

ＬＧＳ下地

タンボアアグレ

ＰＢｔ＝１２．５ＧＬ工法

発泡ウレタンｔ＝２０

1

,

9

5

0

1

,

0

1

0

塩ビ製

ＬＧＳ下地

VC(AA)

ＴＰＢｔ－１２．５＋

アキレスボードｔ＝１９．５

目スカシ

Ｈ－１５０ｘ１５０ｘ７ｘ１０

ＬＧＳ下地組

段差（ボード１枚分）

ＦＬマデ３０００

5

0

2

1

0

1

,

2

3

0

1

,

0

0

0

１５０ｘ２７０

５０ｘ１５０＠２００

ＳＴＰ－１９０．７Φｘ５．３

ベルビアン貼

ＢＰＬ－６

Ａ．ＢＯＬＴ　２－Ｍ１６

土間コンに固定

ランデックスコート

300350

300

VC(AA）

ＴＰＢｔ＝９．５

VC(AA)

ＴＰＢｔ＝１２．５＋ＰＢｔ＝９．５

375

オスモカラー２回塗

オスモカラー２回塗

付桁７５ｘ１５０

4

5

0

7

内装用大理石張りｔ＝１０　３００角

コンパネｔ＝１２下地（ＬＧＳ組）

5

0

1

6

0

2

,

5

4

0

吹付（Ｅ）

コンクリート打放シ化粧目地切り

5

0

塗壁（モルタル下地）

透湿防水シート

鋼板（Ａ）水切り

ＲＢｔ＝９　ＡＥＰ

ＰＢｔ＝９．５

ＢＰＬ－６

Ａ．ＢＯＬＴ　２－Ｍ１６

土間コンに固定

目スカシ

ＶＣ（ＡＡ）

ＴＰＢｔ＝１２．５＋ＰＢｔ＝９．５

ＲＢｔ＝１５ＡＥＰ

ＰＢｔ＝９．５

目スカシ

ＶＣ（ＡＡ）

ＴＰＢｔ＝１２．５＋ＰＢｔ＝９．５

木コーナー

オスモカラー塗

ＲＢｔ＝１５　ＡＥＰ

ＰＢｔ＝９．５

目スカシ

バンデックス防水

バンデックス防水

（外廻り共通）

3

0

0

300

フローリング（Ｂ）

モルタル金ゴテ

豆砂利コンクリートｔ＝６０

スタイロフォームｔ＝３０

ＬＧＳ下地

VC(AA)

ＰＢｔ－１２．５＋

アキレスボードｔ＝１９．５

打継部止水ロープ

フッソ樹脂塗装鋼板加工

フッソ樹脂塗装鋼板加工

フッソ樹脂塗装鋼板加工

（スタイロフォーム下地）

全熱交換器新設、ダクト共（機械設備工事）

天井仕上一部撤去・復旧、LGS開口補強共（建築工事）※範囲は天井伏図による

全熱交換器新設、ダクト共（機械設備工事）

天井仕上一部撤去・復旧、LGS開口補強共（建築工事）※範囲は天井伏図による

令和7年度　恵那市健康プラザ改修工事 矩計図-6(健康増進ｾﾝﾀｰ機能回復訓練室)

1/30(A1)､1/60(A3)

年.月.日 検　図 製　図

特

記

工 事 名

　１級建築士事務所登録　(飯田)K第6Z011号　　１級建築士登録第225161号　中原　幸浩 〒395-0012　長野県飯田市大王路2-21　TEL:0265-22-6501　FAX:0265-24-9974

図 名

縮 尺

No.

A-20

既存参考※　　　は改修内容を示す文字

5

0

1

0

3

0

1

0

15

木加工ＯＰ塗

50

20

30

コンクリート打放シ仕上げ

大理石

大理石（ミガキ）

ｔ＝４０

350

～200

5

0

0

200

集成材枠ＯＰ塗

＠１２００

25

アクリル板ｔ＝３

2

0

0

集成材枠ＯＰ塗

＠１２００

6

0

2060

鋼板（Ａ）雨押エ

6

0

50

20



浴室(女)

プール脱衣室(女)

シャワー

3
,8
0
0

2
,7
0
0

1
,7
0
0

5

,

4

0

0

2

5

0

4

,

4

0

0

7

5

0

100

Ｃ－６０ｘ３０ｘ２．３

＠６００

ステンレスルーフドレン

飾りマスＡ型

（タニタ）

　サヤ管

ツバ付ステンレス１４０Φ

（周囲コーキング）

3

8

5

2

,

8

2

5

1

5

0

3

,

2

2

5

1

2

0

4

8

0

1

7

5

1

5

0

1

5

5

1

5

0

ミカゲ石（ミガキ）

２００ｘ９０

ミカゲ石２００ｘ１２０

側面ミガキ　上面バーナー

ＳＵＳｔ＝１．６加工

 

防水モルタル金ゴテ

170300

ミカゲ石（ミガキ）

ｔ＝３０

ミカゲ石（ミガキ）

ｔ＝３５

タイル（Ｃ）モルタル下地

アスファルト防水

タイル（Ｃ）ラスモルタル下地

木見切り撤去

4

0

0

1

5

0

レクステンＲ６号

鋼板（Ａ）巻

タイル（Ｂ）

モルタル（ラスモルタル）

吹付（Ｃ）

ラスモルタル金ゴテ

2

,

0

0

0

塩ビ製

ケイカル板ｔ＝６

面取りＡＥＰ

ＧＷｔ＝１００

塩ビ製

防水モルタル金ゴテ

ウレタン塗布防水

トレンチ

1

0

0

1

0

0

コンクリート打放シ

コンクリートタンピング金ゴテ

ＧＷｔ＝１００

1

0

0

▽水上

△水下

防水：サッシ巻上げ

600

チャンバーＢＯＸ（設備）

ｱﾙﾐｶﾞﾗﾘ：取外し(機械設備)

8,000

4,500 4,000

Ｘ１ Ｘ２

ステンレス防水

コンクリートタンピング金ゴテ

バンデックス防水

長尺塩ビシート（Ｃ）

クッションシートｔ＝４

モルタル金ゴテ

豆砂利コンクリートｔ＝６０

スタイロフォームｔ＝３０

外断熱仕様

改修後矩計図　　 は改修内容を示す文字既存矩計図

浴室(女)

シャワー

3
,8
0
0

2
,7
0
0

1
,7
0
0

5

,

4

0

0

2

5

0

4

,

4

0

0

7

5

0

100

Ｃ－６０ｘ３０ｘ２．３

＠６００

ステンレスルーフドレン

飾りマスＡ型

（タニタ）

　サヤ管

ツバ付ステンレス１４０Φ

（周囲コーキング）

3

8

5

2

,

8

2

5

1

5

0

3

,

2

2

5

1

2

0

4

8

0

1

7

5

1

5

0

1

5

5

1

5

0

ミカゲ石（ミガキ）

２００ｘ９０

ミカゲ石２００ｘ１２０

側面ミガキ　上面バーナー

ＳＵＳｔ＝１．６加工

 

防水モルタル金ゴテ

170300

ミカゲ石（ミガキ）

ｔ＝３０

ミカゲ石（ミガキ）

ｔ＝３５

タイル（Ｃ）モルタル下地

アスファルト防水

タイル（Ｃ）ラスモルタル下地

4

0

0

1

5

0

レクステンＲ６号

鋼板（Ａ）巻

タイル（Ｂ）

モルタル（ラスモルタル）

吹付（Ｃ）

ラスモルタル金ゴテ

2

,

0

0

0

塩ビ製

ケイカル板ｔ＝６

面取りＡＥＰ

ＧＷｔ＝１００

塩ビ製

防水モルタル金ゴテ

ウレタン塗布防水

トレンチ

1

0

0

1

0

0

コンクリート打放シ

コンクリートタンピング金ゴテ

ＧＷｔ＝１００

1

0

0

▽水上

△水下

防水：サッシ巻上げ

600

チャンバーＢＯＸ（設備）

8,000

4,500 4,000

Ｘ１ Ｘ２

ステンレス防水

コンクリートタンピング金ゴテ

バンデックス防水

長尺塩ビシート（Ｃ）

クッションシートｔ＝４

モルタル金ゴテ

豆砂利コンクリートｔ＝６０

スタイロフォームｔ＝３０

外断熱仕様

準不燃ﾊﾞｽﾊﾟﾈﾙt9

防湿ｼｰﾄ

耐水合板t12

LGS19形下地

準不燃ﾊﾞｽﾊﾟﾈﾙt9

防湿ｼｰﾄ

LGS野縁受け、野縁＠303

羽目板(B)(防湿ｼｰﾄ共)：撤去

木胴縁組21×45：撤去

準不燃ﾊﾞｽﾘﾌﾞ(防湿ｼｰﾄ共)：撤去

LGS野縁受け・野縁：撤去

LGS吊ﾎﾞﾙﾄ：存置

ｱﾙﾐ製樋：撤去

ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ：一部張替え、目地詰め

ﾓﾙﾀﾙ：存置

押えｺﾝｸﾘｰﾄt75：存置

ｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑt50：存置

ｱｽﾌｧﾙﾄ防水：存置

ﾌﾛｰｱｰﾀｲﾙ(B)：一部張替え

ﾓﾙﾀﾙ：存置

押えｺﾝｸﾘｰﾄt75：存置

ｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑt30：存置

ｱｽﾌｧﾙﾄ防水：存置

ｱﾙﾐﾌﾘｰ廻縁

ｱﾙﾐｶﾞﾗﾘ：再設置(機械設備)

ｱﾙﾐ廻縁

ｱﾙﾐ水切り

ｼｰﾘﾝｸﾞ

ｱﾙﾐ廻縁

プール脱衣室(女)

※浴室脱衣室(女）改修内容は男子に準じる

ﾌﾛｰｱｰﾀｲﾙ(B)：一部張替え

ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ：一部張替え、目地詰め

撤去範囲を示す

　　 は改修内容を示す文字

令和7年度　恵那市健康プラザ改修工事 矩計図-7(健康増進ｾﾝﾀｰ浴室(女))

1/30(A1)､1/60(A3)

年.月.日 検　図 製　図

特

記

工 事 名

　１級建築士事務所登録　(飯田)K第6Z011号　　１級建築士登録第225161号　中原　幸浩 〒395-0012　長野県飯田市大王路2-21　TEL:0265-22-6501　FAX:0265-24-9974

図 名

縮 尺

No.

A-21



管理室

浴室脱衣室(男)

浴室(男)

サイディング（Ａ）

吹付（Ａ）

防水モルタル金ゴテ

ｽﾃﾝﾚｽｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(細目)：撤去

枠：存置

ﾌﾛｰｱｰﾀｲﾙ(B)：一部張替え

ﾓﾙﾀﾙ：存置

押えｺﾝｸﾘｰﾄt75：存置

ｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑt30：存置

ｱｽﾌｧﾙﾄ防水：存置

ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ：一部張替え、目地詰め

ﾓﾙﾀﾙ：存置

押えｺﾝｸﾘｰﾄt75：存置

ｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑt50：存置

ｱｽﾌｧﾙﾄ防水：存置

7

0

ミカゲ石（ミガキ）

１２５ｘ１２０

8

5

2

,

2

7

5

5

3

0

1

7

5

1

5

0

準不燃ﾊﾞｽﾘﾌﾞ(防湿ｼｰﾄ共)：撤去

LGS野縁受け・野縁：撤去

LGS吊ﾎﾞﾙﾄ：存置

羽目板(B)(防湿ｼｰﾄ共)：撤去

木胴縁組21×45：撤去

竹ﾀｲﾙt7：撤去

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ：存置

押えｺﾝｸﾘｰﾄt60：存置

ｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑt30：存置

VC(AA)

TPBt12.5＋PBt9.5

吹付(D)

PBt9.5

2

,

7

0

0

レクステンＲ５号

鋼板（Ａ）瓦棒葺き

アスファルトルーフィング２２ｋｇ／巻

ＴＳボードｔ＝２０

１
１２

ステンレス６０Φ

鋼板（Ａ）巻

2

5

0

1

,

4

5

0

 

コンクリートタンピング金ゴテ

バンデックス防水

4,3804,380

ＧＷｔ＝１００

トレンチ

Ｘ５ Ｘ６ Ｘ７

6,000 3,000

ｱﾙﾐ製樋：撤去

600

2

,

0

0

0

 

コンクリート打放シ

スタイロフォーム下地

準不燃ﾊﾞｽﾊﾟﾈﾙt9

防湿ｼｰﾄ

耐水合板t12

LGS19形＠455

準不燃ﾊﾞｽﾊﾟﾈﾙt9

防湿ｼｰﾄ

LGS野縁受け、野縁＠303

管理室

サイディング（Ａ）

吹付（Ａ）

防水モルタル金ゴテ

7

0

ミカゲ石（ミガキ）

１２５ｘ１２０

8

5

2

,

2

7

5

5

3

0

1

7

5

1

5

0

2

,

7

0

0

レクステンＲ５号

鋼板（Ａ）瓦棒葺き

アスファルトルーフィング２２ｋｇ／巻

ＴＳボードｔ＝２０

１
１２

ステンレス６０Φ

鋼板（Ａ）巻

2

5

0

1

,

4

5

0

 

コンクリートタンピング金ゴテ

バンデックス防水

4,3804,380

ＧＷｔ＝１００

トレンチ

Ｘ５ Ｘ６ Ｘ７

6,000 3,000

600

2

,

0

0

0

 

コンクリート打放シ

スタイロフォーム下地

既存矩計図 改修後矩計図

3

,

8

0

0

3

,

0

0

0

3

,

8

0

0

3

,

0

0

0

羽目板(B)(防湿ｼｰﾄ共)：撤去

木胴縁組21×45：撤去

ﾊｲﾌﾞﾎﾞｰﾄﾞt30(外壁面)：存置

VC(AA)

TPBt12.5＋PBt9.5

塩ﾋﾞ巾木(木目)H75：撤去

浴室脱衣室(男)

浴室(男)

塩ﾋﾞ巾木(木目)H75

VC(AA)

TPBt12.5＋PBt9.5

吹付(D)

PBt9.5

長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ(1)張替え

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ：存置

押えｺﾝｸﾘｰﾄt60：存置

ｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑt30：存置

VC(AA)

TPBt12.5＋PBt9.5

ｽﾃﾝﾚｽｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(長手方向細目)：更新

枠：存置

準不燃ﾊﾞｽﾊﾟﾈﾙt9

防湿ｼｰﾄ

耐水合板t12

LGS19形＠455

ﾊｲﾌﾞﾎﾞｰﾄﾞt30(外壁面)：存置

ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ：一部張替え、目地詰め

ﾌﾛｰｱｰﾀｲﾙ(B)：一部張替え

ｱﾙﾐ廻縁

※防湿ｼｰﾄの重ねしろは100mm以上とり、

防水ﾃｰﾌﾟかｽﾌﾟﾚｰのりにて密着させる。

※壁と天井の境界(廻縁周辺)は防水ﾃｰﾌﾟ

を貼り気密性を確保する。

ｱﾙﾐ見切

ｱﾙﾐ廻縁

ｱﾙﾐ見切

浴槽内FRP防水

(ｸﾘｱ防滑仕上げ)

　　 は改修内容を示す文字

撤去範囲を示す

　　 は改修内容を示す文字

令和7年度　恵那市健康プラザ改修工事 矩計図-8(健康増進ｾﾝﾀｰ浴室(男))

1/30(A1)､1/60(A3)

年.月.日 検　図 製　図

特

記

工 事 名

　１級建築士事務所登録　(飯田)K第6Z011号　　１級建築士登録第225161号　中原　幸浩 〒395-0012　長野県飯田市大王路2-21　TEL:0265-22-6501　FAX:0265-24-9974

図 名

縮 尺

No.

A-22

全熱交換器新設、ダクト共（機械設備工事）

天井仕上一部撤去・復旧、LGS開口補強共（建築工事）※範囲は天井伏図による

全熱交換器新設、ダクト共（機械設備工事）

天井仕上一部撤去・復旧、LGS開口補強共（建築工事）※範囲は天井伏図による



運動浴槽
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シャワー室

ピット

ピット

4
0
0

5
0

1
,6
5
0

3
0

2
,2
5
0

３

１０

鋼板（Ａ）ヨコ葺き

アスファルトルーフィング２２ｋｇ／巻

ＴＳボードｔ＝２０

スタイロフォームｔ＝３０

鋼板（Ａ）瓦棒葺き

アスファルトルーフィング２２ｋｇ／巻

ＴＳボードｔ＝２０

10,700

2,150550

吹付（Ａ）サイディング（Ａ）

透湿シート

有孔ケイカル板ｔ＝６

目スカシＡＥＰ

雪止金物（メッキ品）

アルミ見切り　吹付（Ａ）

ケイカル板ｔ＝６ＡＥＰ

シルキー鋼板

吹付（Ｅ）

コンクリート打放シ

塗壁（Ａ）サイディング（Ａ）

透湿シート

アルミ見切り

フロアータイル（Ａ）

150

防水モルタル金ゴテ

ウレタン塗布防水

長尺塩ビシート（Ｃ）

クッションシートｔ＝４

モルタル金ゴテ

豆砂利コンクリートｔ＝６０

スタイロフォームｔ＝３０

塩ビシート貼上

タイル（Ｂ）

モルタル下地

2

,

5

3

0

塩ビ製

吹付（Ｃ）

ラスモルタル金ゴテ

ケイカル板ｔ＝６面取りＡＥＰ

バンデックス防水

コンクリートタンピング金ゴテ

バンデックス防水

コンクリート打放シ

6

5

0

コンクリートタンピング金ゴテ

バンデックス防水

コンクリートタンピング金ゴテ

バンデックス防水

コンクリート打放シ

コンクリート打放シ

コンクリート打放シ

180 80

2

0

0

5

0

1

5

0

2

0

0

5

0

1

5

0

250

200

2

0

0

5

0

1

5

0

6

5

0

1

2

0

1

2

0

3

0

1

2

0

3

0

0

1,2001,850

地先境界ブロックＢ型

玉砂利敷き

ｔ＝７５

雨落とし

プールパネル

（プール工事）

タイル（Ａ）

モルタル

ハイブボードｔ＝２０

アルミ水切り

吹付（Ｃ）サイディング（Ｂ）

防湿シート

スタイロフォームｔ＝２５

ステンレス板葺き

アスファルトルーフィング２２ｋｇ／巻

ＴＳボードｔ＝２０

吹付（Ｃ）サイディング（Ｂ）

防湿シート

スタイロフォームｔ＝２０

（梁下マデ張り上げる）

テラトーンｔ＝１２

ケイカル板ｔ＝８

（梁下マデ張り上げる）

吹付（Ｃ）サイディング（Ｂ）

防湿シート

スタイロフォームｔ＝２５

塩ビ製　撤去

6

0

0

4

7

3

8

0

0

Ｙ１Ｙ２

500 2,700 6,000 2,000

コンクリートタンピング金ゴテ

バンデックス防水

コンクリート打放シ

1

2

0

1

2

0

3

0

1,850

3

7

0

1

5

0

1

5

0

300250250

５０角タイル貼

モザイクタイル貼

モルタル

豆砂利コンクリートｔ＝７５

スタイロフォームｔ＝５０

アスファルト防水

ジャグジー

4

0

0

4

0

0

50 70 20

60 60

吹付（Ａ）サイディング（Ａ）

透湿シート

2

,

0

0

0

長尺塩ビシート（Ｃ）

クッションシートｔ＝４

モルタル金ゴテ

豆砂利コンクリートｔ＝７５

スタイロフォームｔ＝３０

ＥＸ－８Ｆ－３００

防湿シート下張

ＬＧＳ下地

1,800

吹付（Ａ）サイディング（Ａ）

透湿シート

7

5

7

5

1

0

0

吹付（Ｅ）

コンクリート打放シ

985

タイル（Ｂ）

ラスモルタル下地

ミカゲ石（ミガキ）

ｔ＝２５

運動浴槽

3

0

コンクリートタンピング金ゴテ目地切り

目地切り

1

,

5

0

0

バンデックス防水

フッソ樹脂塗装鋼板加工

ステンレス手摺り

（スタイロフォーム下地）

4

0

0

7

,

3

0

0

既存天井仕上げ・LGS下地共撤去

ﾌﾟｰﾙｻｲﾄﾞﾀｲﾙ貼り周囲ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去

妻側梁型フカシ壁

7

,

7

0

0

全て撤去

テラトーンｔ＝１２

ケイカル板ｔ＝８

防湿シート下張

ＬＧＳ下地

全て撤去

※ケイカル板t=8はアスベスト含有検査を実施し適切に処分すること

　　 は改修内容を示す文字

撤去範囲を示す

既存矩計図

可動床

※天井改修時の全面棚足場はプール(可動床)をまたいで設置すること

令和7年度　恵那市健康プラザ改修工事 矩計図-9(健康増進ｾﾝﾀｰ運動浴槽既存)

1/30(A1)､1/60(A3)

年.月.日 検　図 製　図

特

記

工 事 名

　１級建築士事務所登録　(飯田)K第6Z011号　　１級建築士登録第225161号　中原　幸浩 〒395-0012　長野県飯田市大王路2-21　TEL:0265-22-6501　FAX:0265-24-9974

図 名

縮 尺

No.

A-23

20

20

20

2

0

2

0

2

0

ＬＧＳ２５

捨て板：

カラー鉄板

4

0

0

吹付（Ｃ）サイディング（Ｂ）

防湿シート

吹付（Ｃ）サイディング（Ｂ）

防湿シート

ＴＳボードｔ＝１５

化粧ビス止め

ＴＳボードｔ＝１５

化粧ビス止め

長尺塩ビシート（Ｃ）

クッションシートｔ＝４

モルタル金ゴテ

豆砂利コンクリートｔ＝９０

スタイロフォームｔ＝３０
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天井裏に給排気設備新設（6回/時間、給気≧排気）

可動床

令和7年度　恵那市健康プラザ改修工事 矩計図-10(健康増進ｾﾝﾀｰ運動浴槽改修後)
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シャワー室(男)

シャワー室(女)

脱衣棚：ﾛｯｶｰ錠(面付ｼﾘﾝﾀﾞｰ)15ｹ交換

脱衣棚：ﾛｯｶｰ錠(面付ｼﾘﾝﾀﾞｰ)21ｹ交換

洗い場床ﾀｲﾙ一部交換

3

,

5

0

0

3

,

0

0

0

190 2,500 200

ﾌﾛｰｱｰﾀｲﾙ(B)

：一部張替え(割れ欠け)

ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ：

一部張替え、目地詰め

ﾌﾛｰｱｰﾀｲﾙ(B)

：一部張替え(割れ欠け)

ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ：

一部張替え(割れ欠け)

目地詰め直し

浴槽内部(周囲框まで)

：FRP防水(ｸﾘｱ防滑仕上げ)

　撤去範囲を示す

　改修範囲を示す

文字 　改修内容を示す

凡例

FL±０

ロビー

床：フローリング（Ｂ）

床：フローリング（Ｂ）

令和7年度　恵那市健康プラザ改修工事 平面詳細図-1(健康増進ｾﾝﾀｰ浴室・脱衣室)

1/50(A1)､1/100(A3)

年.月.日 検　図 製　図

特

記

工 事 名

　１級建築士事務所登録　(飯田)K第6Z011号　　１級建築士登録第225161号　中原　幸浩 〒395-0012　長野県飯田市大王路2-21　TEL:0265-22-6501　FAX:0265-24-9974

図 名

縮 尺

No.

A-25

Ｈ＝２，３００まで

床：竹ﾀｲﾙ撤去、塩ﾋﾞ床ｼｰﾄに張替え(ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地存置)

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ長手方向細目に更新(枠存置)

脱衣棚：取外し再設置（壁周囲樹脂ｱﾝｸﾞﾙ設置）

　　　　ﾛｯｶｰ錠(面付ｼﾘﾝﾀﾞｰ)18ｹ交換

床：竹ﾀｲﾙ撤去、長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ(1)に貼替

　　ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地存置

巾木：塩ﾋﾞH75撤去、張替え

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ長手方向細目に更新(枠存置)

脱衣棚：取外し再設置（壁周囲樹脂ｱﾝｸﾞﾙ設置）

　　　　ﾛｯｶｰ錠(面付ｼﾘﾝﾀﾞｰ)21ｹ交換
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機械室

ジャグジー

倉庫

1,100
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1

,

0

0

0

プール脱衣室

プール脱衣室

倉庫

FL±０

1,000

FL±０

運動浴槽

操作盤

FL±０

6353,34070670703,57070670703,57070670703,57070670703,34070565

2

,

3

7

5

1

2

0

2

5

0

250

29,900

8,000 4,380 4,380 4,380 4,380 4,380

1,200 6,800 21,900

1
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2

5

0

9

,

2

0
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1
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0

0

5

5

0

8

0

0

1

,

7

8

5

1

,

6

5

0

ｒ

 

=

 

2

,

2

0

0

3

0

0

2

5

0

勾配

勾

配

勾

配

勾配

床：長尺塩ビシート（Ｃ）（クッションシート　4M/M）

床：コンクリートタンピング金ゴテ

2

5

0

フロアタイル（Ａ）

フロアタイル（Ａ）

手摺り：SUS304　38φ×1.5

手摺り：SUS304　38φ×1.5

ミカゲ石　本磨き

オーバーフロー

伸縮目地　シール打

2

5

0

UP

DN

FL-150

FL-2550

FL+1200

オイル

サービスタンク室

1,800

1

,

9

0

0

手摺り：ＳＴＫ　３８φ×１．５

5

5

0

1

0

,

7

0

0

1

,
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,

0

0
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FL±0
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5
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6

5

0
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,

8

5
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,

8

5

0

2

,

8

5

0

FL-2500

機械室

機械室地階平面図　１：５０

１階平面図　１：５０

床：長尺塩ビシート（Ａ）

床：長尺塩ビシート（Ａ）

ピット

釜場

9

0

0

700

1

5

5

2

0

0

2

1

5

ステージ

コンクリートタンピング金ゴテ

2

,

0

0

0

1,200

機械基礎

2000x1650x150H

機械基礎

1700x1700x150H

床：コンクリートタンピング金ゴテ

機械基礎

1450x1100x150H

機械基礎

2400x1100x150H

機械基礎

2000x1650x150H

機械基礎

2300x1800x150H

500x400x150H

機械基礎

2000x1650x150H

機械基礎

2600x700x150H

機械基礎

2000x1650x150H

機械基礎

2000x1650x150H
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60
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0

7

0

1

8

0
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0
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8006,8001,200
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1,785
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,

7

0

0
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8

0

6

0

6

0
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1

6

5

1,980/11段=踏面180

1

,

4

0

0

1

0

0

8

0

0

9

0

0

手摺り：ＳＴＫ　３８φ×１．５

UP

800300

1,000 800

鋼製煙突　内径４５８φ　t=50

1

0

5

5

0

0

コンクリート金コテ

コンクリートタンピング金コテ

目地切り

φ

4

5

8

ステンレス手摺り

W1840×H3100 W1840×H3100

W

1

5

0

0

×

H

3

1

0

0

運動浴槽

1FL-1730

5

0

0

天井改修範囲を示す

W1840×H3100 W1840×H3100W1840×H3100 W1840×H3100

W1720×H3100 W1720×H3100 W1720×H3100 W1720×H3100

外付ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ新設(数字はWH寸法を示す)

FIX部分：日射調整フィルム貼りW670*H2060

文字

は改修内容を示す

タイル目地詰め直し シーリングやり替え

床改修範囲を示す

タテ樋：タニタ　１０５φ（クリアカラーコート）

令和7年度　恵那市健康プラザ改修工事 平面詳細図-2(健康増進ｾﾝﾀｰ運動浴槽)

1/15(A1)､1/100(A3)

年.月.日 検　図 製　図

特

記

工 事 名

　１級建築士事務所登録　(飯田)K第6Z011号　　１級建築士登録第225161号　中原　幸浩 〒395-0012　長野県飯田市大王路2-21　TEL:0265-22-6501　FAX:0265-24-9974

図 名

縮 尺

No.

A-26

X7X6X5X4X3X2X1 X1'

Y２

Y１

Y２

ｃ

ｂ

ａ

ａ

ｂ

ｃ

天井水平投影面積：238㎡

・既存天井仕上・LGS下地撤去、軽量天井に改修（専用下地共）

・外付ロールスクリーン（一部遮熱フィルム）設置

・プール周囲タイル目地詰め直し、シーリングやりかえ

・天井裏給排気設備設置

・ブラケット照明設置



1,000

C2AC2A

1,550

125

スパンドレル区画

4

7

4

5

集成三方枠：35X172　ＯＣ

集成三方枠：35X172　ＯＣ

カーテン

ｽｸﾘｰﾝ：御影石t=40　H2000 Ｒ加工

485 800

ベンチS-15

耐火区画
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ﾂ

ｽ
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.
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FL+375

505

85 3,950 125

8

5

125

GL+250

床：長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ(Ｅ)

ﾈｵｾｰﾌ　t2.0
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0
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0
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5

1,550 125

1,000

C2AC2A

125

スパンドレル区画

4

7

4

5

集成三方枠：35X172　ＯＣ

集成三方枠：35X172　ＯＣ

カーテン

ベンチS-15

耐火区画
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ﾂ
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=
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.
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Ｓ
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台
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L

+

1

,
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5

)

FL+375

505

85 3,950 125

8

5
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GL+250

床：長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ(Ｅ)

ﾈｵｾｰﾌ　t2.0
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1,550 125

既存(撤去) 改修後

2

,

7

0

0

Ｈ

Ｈ

5,400 1,700

500 3,300 4001,700 5,400400 3,300 500

Ａデイトイレ(既存) Ｂ Ｃ

Ｄ

３３ ４ ４

鏡（木枠）

2

,

0

0

0

1

,

2

2

5

1

,

8

0

0

面台：ＳＵＳt=1.2加工
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.
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2

1

,

2

4

9

.

9

8

2

0

0
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2
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0
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4

0

1

,

2

0

0

1

0

0

6

4

0

1

0

0

6

2

0

4

0

小便器×2・手すり・汚物流し：撤去(機械設備工事)

ﾅｰｽｺｰﾙ：撤去(電気設備工事)

木製ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ・ｶｰﾃﾝ：撤去

手すり・紙巻器・洗浄ﾎﾞﾀﾝ：取外し(機械設備工事)

ﾅｰｽｺｰﾙ：取外し(電気設備工事)

2

,

7

0

0

Ｈ

Ｈ

5,400 1,700

500 3,300 4001,700 5,400400 3,300 500

Ａデイトイレ(改修後) Ｂ Ｃ

Ｄ

３３ ４ ４

鏡（木枠）

2

,

0

0

0

1

,

2

2

5

1

,

8

0

0

面台：ＳＵＳt=1.2加工
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.
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4
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.
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2

0

0
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2

,

0

4

0

6

2

0

4

0

1

,

2

0

0

1

0

0

6

4

0

1

0

0

6

2

0

4

0

腰掛便器・手すり・紙巻器：新設(機械設備工事)

木製ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ(二重片引ﾀｲﾌﾟ)：新設

手すり・紙巻器：新設(機械設備工事)

1,550 1,850

下地調整の上､ﾀｲﾙ(A)

1,850

デイトイレ

木製ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ・ｶｰﾃﾝ：撤去

手すり・紙巻器・洗浄ﾎﾞﾀﾝ：取外し再設置(機械設備工事)

ﾅｰｽｺｰﾙ：取外し再設置(電気設備工事)

面台CB下地共・汚垂石：撤去、長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ一部撤去

小便器×2・手すり・汚物流し：撤去(機械設備工事)

デイトイレ

Ｈ

1,700 5,400

Ｂ’

OPEN

7

0

0

1

2

0

1

,

8

8

0

床：長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ(E) 下地調整

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ更新

(二重引き戸ﾀｲﾌﾟ)

防火上主要な間仕切り壁：両面強化PBt12.5張り＋LGS下地(屋根・小屋裏まで)準耐火構造45分QF045BP-9071　※仕上材は防火材料認定品とする

撤去範囲を示す

防火上主要な間仕切り壁：両面強化PBt12.5張り＋LGS下地(屋根・小屋裏まで)準耐火構造45分QF045BP-9071　※仕上材は防火材料認定品とする

※ｽﾗﾌﾞ・基礎梁のｺｱ抜きは機械設備工事とする

G

※改修部分の床下地（ｺﾝｸﾘｰﾄ・ﾓﾙﾀﾙ）の調整は建築工事とする

4603,300400

3 4

2

,

7

0

0

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ更新

(二重引き戸ﾀｲﾌﾟ)

　　　は改修内容を示す文字

1,850 125

令和7年度　恵那市健康プラザ改修工事 平面詳細図-3(ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽﾄｲﾚ)

1/150(A1)､1/300(A3)

年.月.日 検　図 製　図

特

記

工 事 名

　１級建築士事務所登録　(飯田)K第6Z011号　　１級建築士登録第225161号　中原　幸浩 〒395-0012　長野県飯田市大王路2-21　TEL:0265-22-6501　FAX:0265-24-9974

図 名

縮 尺

No.

A-27

壁タイル（Ｂ）

御影石面台t=25

1

,

2

2

5

羽目板（Ｂ）ＯＣ

木見切２５ｘ２５　ＯＣ

壁タイル（Ｂ）

木見切りt=25

1

,

2

2

5

羽目板（Ｂ）ＯＣ

木見切２５ｘ２５　ＯＣ



3,500

X1'

浴室脱衣室(女)既存

2

,

7

0

0

4,000 3,000 3,500

プール脱衣室(女)既存

X1'
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0
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Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
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0

Y3
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Ｂ Ｃ

Y3

Ｄ
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0

0

1

,

8

0

0

ＯＰＥＮ

Y2 X1'

4,000

脱衣棚

Y2

脱衣棚

幕板：単板貼集成材２５×２００

　　　ＣＬ

製作家具

モール枠

ＣＬ

1

,

0

3

0

7

7

0

アイカセラール貼り

ＰＢ１２．５下地

鏡ｔ＝５（建築）

ＰＢ１２.５下地

ミカゲ石ミガキ

ｔ＝３０貼り

1

,

2

0

0

ＯＰＥＮ

450

ミカゲ石ミガキ

ｔ＝３０貼り

1

,

2

0

0

150

アイカセラール貼り

ＰＢ１２．５下地

モール枠　ＣＬ

VC(AA)

ＴＰＢｔ＝１２.５＋ＰＢ９.５下地

VC(AA)

ＴＰＢｔ＝１２.５＋ＰＢ９.５下地

2

,

3

0

0

製作家具製作家具

ルーバー

1

,

9

8

5

ミカゲ石ミガキ

ｔ＝３０貼り

VC(AA)

ＴＰＢｔ＝１２.５＋ＰＢ９.５下地
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製作家具
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,

0

3

0

5

0

7

2

0

300 1,200 300

鏡ｔ＝５（建築）

ＰＢ１２.５下地

アイカセラール貼り

ＰＢ１２．５下地

幕板：単板貼集成材２５×２００

　　　ＣＬ

手摺：ＳＵＳ３０４

　　　３８φ×１.５加工

2

,

0

0

0

モール枠　ＯＰ塗

タイル（Ｂ）

モルタル（一部ラスモルタル）下地

吹付（Ａ）

ラスモルタル金コテ

脱衣棚

スクリーン：メラミンフラッシュｔ＝２５

脱衣棚

脱衣棚

3,500

浴室脱衣室(女)改修後
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1

,

0

3

0

7

7

0

アイカセラール貼り

ＰＢ１２．５下地
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ミカゲ石ミガキ
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ＯＰＥＮ
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ミカゲ石ミガキ

ｔ＝３０貼り
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アイカセラール貼り

ＰＢ１２．５下地

モール枠　ＣＬ

VC(AA)

ＴＰＢｔ＝１２.５＋ＰＢ９.５下地

VC(AA)

ＴＰＢｔ＝１２.５＋ＰＢ９.５下地

2

,

3

0

0

製作家具製作家具

ルーバー

1

,

9

8

5

ミカゲ石ミガキ

ｔ＝３０貼り

VC(AA)

ＴＰＢｔ＝１２.５＋ＰＢ９.５下地

450

脱衣棚

脱衣棚

Ａ

2

,

7

0

0

3,000 3,500

プール脱衣室(女)改修後 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

2

,

0

0

0

Y2 Y2

脱衣棚脱衣棚

撤去範囲を示す

塩ﾋﾞ巾木H75：撤去

塩ﾋﾞ巾木H75

脱衣棚：ﾛｯｶｰ錠(面付ｼﾘﾝﾀﾞｰ)21ｹ撤去

　　　　取外し(床改修後再設置)

脱衣棚：ﾛｯｶｰ錠(面付ｼﾘﾝﾀﾞｰ)21ｹ交換

        脱衣棚・壁取合い部分：樹脂製ｱﾝｸﾞﾙ取付

脱衣棚：ﾛｯｶｰ錠(面付ｼﾘﾝﾀﾞｰ)21ｹ撤去

脱衣棚：ﾛｯｶｰ錠(面付ｼﾘﾝﾀﾞｰ)21ｹ交換

改修範囲を示す

文字※　　　　改修・撤去内容を示す

X1'

4,000

ＯＰＥＮ

製作家具

2

0

0

1

,

0

3

0

5

0

7

2

0

300 1,200 300

鏡ｔ＝５（建築）

ＰＢ１２.５下地

アイカセラール貼り

ＰＢ１２．５下地

幕板：単板貼集成材２５×２００

　　　ＣＬ

手摺：ＳＵＳ３０４

　　　３８φ×１.５加工

2

,

0

0

0

モール枠　ＯＰ塗

吹付（Ａ）

ラスモルタル金コテ

スクリーン：メラミンフラッシュｔ＝２５

タイル（Ｂ）

モルタル（一部ラスモルタル）下地

X1'

4,000

脱衣棚

令和7年度　恵那市健康プラザ改修工事 改修部分展開図-1

1/50(A1)､1/100(A3)

年.月.日 検　図 製　図
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浴室脱衣室(男)既存

Y3 Y3

2

,

7

0

0

240 1,560 1,500 1,320 1,380 3,500 6,000 3,500

ＯＰＥＮ

2

,

0

0

0

壁：VC(AA)

　　ＴＰＢ１２.５＋ＰＢ９.５下地

プール脱衣室(男)既存

2

,

7

0

0

Y2

ＯＰＥＮ

ＯＰＥＮ

脱衣棚

Y2

2,520 1,380 3,000 3,900

脱衣棚

3,000

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

2

,

0

0

0

手摺：ＳＵＳ３０４　

　　　３８φ×１.５加工

2

0

0

1

,

0

3

0

7

7

0

吹付（Ａ）

ラスモルタル金コテ

2

0

0

1

,

0

3

0

7

7

0

2

,

3

0

0

製作家具

ステンレス三方枠

2

,

0

0

0

モール枠　ＯＰ塗

タイル（Ｂ）

モルタル（一部ラスモルタル）下地

300 1,200 300

スクリーン：メラミンフラッシュｔ＝２５

1

,

9

8

5

450

幕板：単板貼集成材２５×２００

　　　ＣＬ

鏡ｔ＝５（建築）

ＰＢ１２.５下地

モール枠

ＣＬ

アイカセラール貼り

ＰＢ１２．５下地

ミカゲ石ミガキ

ｔ＝３０貼り

1

,

2

0

0

150

モール枠

ＣＬ

ミカゲ石本ミガキ

ｔ＝３０貼り

幕板：単板貼集成材２５×２００

　　　ＣＬ

製作家具

450

製作家具

200

製作家具

鏡ｔ＝５（建築）

ＰＢ１２.５下地

製作家具

X5 X6 X6 X5

X6 X6

ルーバー

塩ビ巾木H=75：撤去

浴室脱衣室(男)改修後

Y3 Y3

2

,

7

0

0

3,500 6,000 3,500

ＯＰＥＮ

2

,

0

0

0

壁：VC(AA)

　　ＴＰＢ１２.５＋ＰＢ９.５下地

ＯＰＥＮ

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

2

,

3

0

0

ステンレス三方枠

2

,

0

0

0

1

,

9

8

5

ミカゲ石ミガキ

ｔ＝３０貼り

150

モール枠

ＣＬ

ミカゲ石本ミガキ

ｔ＝３０貼り

製作家具

450

製作家具

X5 X6 X5

ルーバー

塩ビ巾木H=75

脱衣棚

脱衣棚：ﾛｯｶｰ錠(面付ｼﾘﾝﾀﾞｰ)18ｹ撤去

        取外し(床改修後再設置)

脱衣棚

塩ビ巾木H=75

脱衣棚脱衣棚

プール脱衣室(男)改修後

2

,

7

0

0

Y2 Y2

3,000

脱衣棚

3,000

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

2

,

0

0

0

製作家具

200

2

,

0

0

0

撤去範囲を示す

改修範囲を示す

脱衣棚：ﾛｯｶｰ錠(面付ｼﾘﾝﾀﾞｰ)18ｹ交換

　　　　脱衣棚・壁取合い部分：樹脂ｱﾝｸﾞﾙ取付

脱衣棚：ﾛｯｶｰ錠(面付ｼﾘﾝﾀﾞｰ)15ｹ撤去

脱衣棚：ﾛｯｶｰ錠(面付ｼﾘﾝﾀﾞｰ)15ｹ交換

文字※　　　　改修・撤去内容を示す

240 1,560 1,500 1,320 1,380

2

0

0

1

,

0

3

0

7

7

0

製作家具

450

幕板：単板貼集成材２５×２００

　　　ＣＬ

鏡ｔ＝５（建築）

ＰＢ１２.５下地

1

,

2

0

0

X6

ＯＰＥＮ

脱衣棚

2

,

0

0

0

手摺：ＳＵＳ３０４　

　　　３８φ×１.５加工

吹付（Ａ）

ラスモルタル金コテ

モール枠　ＯＰ塗

タイル（Ｂ）

モルタル（一部ラスモルタル）下地

X6

3,900

2

0

0

1

,

0

3

0

7

7

0

300 1,200 300

スクリーン：メラミンフラッシュｔ＝２５

幕板：単板貼集成材２５×２００

　　　ＣＬ

鏡ｔ＝５（建築）

ＰＢ１２.５下地

製作家具

X6

令和7年度　恵那市健康プラザ改修工事 改修部分展開図-2
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浴室(男)既存

3

,

8

0

0

4

5

0

X7 Y3 Y2 X7 Y2 Y3

3,000 4,900 3,000 4,900

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

タイル（Ｃ）モルタル

（一部ラスモルタル）下地

2

,

1

5

0

8

0

0

3

,

0

0

0

600

樋：取外し

準不燃ﾊﾞｽﾘﾌﾞ(防湿ｼｰﾄ共)：撤去

LGS野縁：撤去

LGS下地：存置

設備排気口：取外し

X1

3

,

8

0

0

4

5

0

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

X1' Y2 X1X1'

手摺：ＳＵＳ３０４

　　　３８φ×１.５加工

8

0

0

Y2

4,500 5,500 4,500

2

5

0

2

,

2

0

0

1

5

0

鏡・手摺：設備

3

0

0

1

,

0

0

0

スクリーン：ミカゲ石　本磨き

　　　　　　ｔ＝４０

4

0

0

1

5

0

5,500

タイル（Ｃ）モルタル

（一部ラスモルタル）下地

浴室(女)既存

1

,

2

0

0

2

,

6

0

0

1

,

5

0

0

400

湯落口

ミカゲ石加工

本ミガキ＋バーナー

浴室(男)改修後

3

,

8

0

0

4

5

0

X7 Y3 Y2 X7 Y2 Y3

3,000 4,900 3,000

2

,

2

0

0

1

5

0

4,900

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

タイル（Ｃ）モルタル

（一部ラスモルタル）下地

2

,

0

0

0

8

0

0

3

,

0

0

0

600

8

0

0

手摺：ＳＵＳ３０４

　　　３８φ×１.５加工

設備排気口：再設置

壁：準不燃ﾊﾞｽﾊﾟﾈﾙ　防湿ｼｰﾄ

　　耐水合板t=12　LGS19形

ｱﾙﾐﾌﾘｰ廻縁

天井：準不燃ﾊﾞｽﾊﾟﾈﾙ　防湿ｼｰﾄ

　　　既存LGS(野縁＠300新設)

準不燃ﾊﾞｽﾘﾌﾞ・防湿ｼｰﾄ：撤去

LGS野縁受け・野縁：撤去

LGS吊ﾎﾞﾙﾄ：存置

設備排気口：取外し

2

,

2

0

0

1

5

0

8

0

0

手摺：ＳＵＳ３０４

　　　３８φ×１.５加工

X1

3

,

8

0

0

4

5

0

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

X1' Y2 X1X1'

手摺：ＳＵＳ３０４

　　　３８φ×１.５加工

8

0

0

Y2

4,500 5,500 4,500

2

5

0

2

,

2

0

0

1

5

0

鏡・手摺：設備

3

0

0

1

,

0

0

0

スクリーン：ミカゲ石　本磨き

　　　　　　ｔ＝４０

4

0

0

1

5

0

5,500

タイル（Ｃ）モルタル

（一部ラスモルタル）下地

1

,

2

0

0

2

,

6

0

0

1

,

5

0

0

400

湯落口

ミカゲ石加工

本ミガキ＋バーナー

設備排気口：再設置

浴室(女)改修後

天井：準不燃ﾊﾞｽﾊﾟﾈﾙ　防湿ｼｰﾄ

　　　LGS野縁受け､野縁＠300新設

壁：準不燃ﾊﾞｽﾊﾟﾈﾙ　防湿ｼｰﾄ

　　耐水合板t=12　LGS19形

撤去範囲を示す

改修範囲を示す

文字※　　　　改修・撤去内容を示す

排水溝内既存ｳﾚﾀﾝ防水撤去

ｱﾙﾐﾌﾘｰ廻縁

周長 12660.00mm

令和7年度　恵那市健康プラザ改修工事 改修部分展開図-3
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羽目板(B)・防湿ｼｰﾄ・木胴縁組：撤去

木見切りH=25：撤去

木見切H=25：撤去

専用水切り

羽目板(B)・防湿ｼｰﾄ・木胴縁組：撤去

樋：取外し

専用水切り



Y1

500 10,700 550

X7 Y2

X7 X2

21,900

1,100 20,800

Y2

50010,700550

Y1

X3 X4 X5 X6

ＯＰＥＮ

X6 X5 X4 X3

運動浴槽（既存） Ａ

Ｂ

Ｃ Ｄ

ＯＰＥＮ

2

,

0

6

0

2

,

0

7

5

2

,

0

6

0

2

,

0

7

5

6

0

0

6

,

5

7
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6
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1

0

0

2

,

0

0

0

2

,

0

6

0

1

0

0

8

0

0

7

,

7

0

0

3

,

7

0

0

4

,

0

0

0

2

,

0

6

0

1

0

0

8

0

0

タイル（Ａ）デザイン貼り

モルタル　ハイブボードｔ＝２０

タイル（Ａ）デザイン貼り

モルタル　ハイブボードｔ＝２０

アルミ見切り

アルミ水切り

吹付（Ｃ）サイディング（Ｂ）

2

,

0

6

0

8

6

0

1

0

0

1

,

6

3

0

3

7

0

テラトーンｔ＝１２

ケイカル板ｔ＝８

防湿シート

アルミコーナー

1

,

0

4

0

2

,

9

6

0

設備吹出口

ステンレス巻

コンパネｔ＝１２＋１２下地

4

,

9

4

0

吹付（Ｃ）サイディング（Ｃ）

アルミスパンドレル

防水シート

ＴＳボードｔ＝１５

アルミコーナー

排煙オペレーター

1

,

2

0

0

排煙オペレーター

1

,

2

0

0

3

,

7

0

0

4

,

0

0

0

7

,

7

0

0

X2

4,380 4,380 4,380 4,380 3,280 1,100

既存天井(LGS下地共)撤去

既存天井(LGS下地共)撤去

既存天井(LGS下地共)撤去

既存天井(LGS下地共)撤去

撤去範囲を示す

改修範囲を示す

文字※　　　　改修・撤去内容を示す

令和7年度　恵那市健康プラザ改修工事 改修部分展開図-4
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X7 X2
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1,100 20,800

X3 X4 X5 X6

ＯＰＥＮ

X6 X5 X4 X3

運動浴槽（改修後） Ａ
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ＯＰＥＮ
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0
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0
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0

0

7

,

7

0

0

4

0

0

3

,

3

0

0

4

,

0
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2
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0
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タイル（Ａ）デザイン貼り

モルタル　ハイブボードｔ＝２０

吹付（Ｃ）サイディング（Ｂ）

1
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2
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6

0

設備吹出口

ステンレス巻

コンパネｔ＝１２＋１２下地

吹付（Ｃ）サイディング（Ｃ）

排煙オペレーター

1

,

2

0

0

排煙オペレーター

1

,

2

0

0

3

,

7

0

0
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,

0

0

0

7
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0

0
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4,380 4,380 4,380 4,380 3,280 800

Y1
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Y2

Ｂ

2

,

0

6

0

1

0

0

8

0

0

タイル（Ａ）デザイン貼り

モルタル　ハイブボードｔ＝２０

アルミ見切り

アルミ水切り

4

,

9

4

0

Y2

50010,700550

Y1

Ｄ

2

,

0

6

0

8

6

0

1

0

0

1

,

6

3

0

3

7

0

アルミスパンドレル

防水シート

ＴＳボードｔ＝１５

アルミコーナー

塗装補修

塗装補修

軽量天井に改修

軽量天井に改修

軽量天井に改修

軽量天井に改修

撤去範囲を示す

改修範囲を示す

文字※　　　　改修・撤去内容を示す
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Ａ Ｄ

デイ事務室

Ａ Ｂ

塩ビ巾木ｈ＝６０

ＶＣ（ＡＡ）
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令和7年度　恵那市健康プラザ改修工事 既存部分展開図-1(ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ･ｼｮｰﾄｽﾃｲ)

1/50(A1)､1/100(A3)

年.月.日 検　図 製　図
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令和7年度　恵那市健康プラザ改修工事 既存部分展開図-2(診療所)

1/50(A1)､1/100(A3)

年.月.日 検　図 製　図
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令和7年度　恵那市健康プラザ改修工事 既存部分展開図-3(診療所)

1/50(A1)､1/100(A3)

年.月.日 検　図 製　図
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令和7年度　恵那市健康プラザ改修工事 既存部分展開図-4(診療所)

1/50(A1)､1/100(A3)
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特

記

工 事 名

　１級建築士事務所登録　(飯田)K第6Z011号　　１級建築士登録第225161号　中原　幸浩 〒395-0012　長野県飯田市大王路2-21　TEL:0265-22-6501　FAX:0265-24-9974

図 名

縮 尺

No.

A-36



診療所待合室 Ａ Ｂ

2

,

2

0

0

2

0

0

2

6

0

4

0

カウンター集成材ＰＵ

13,5004,000 5,5002,000

17,500 9001,8002,794.11400

Ｃ

羽目板（Ａ）ＯＣ　

木下地

羽目板（Ａ）ＯＣ　

木下地

掲示板　コルク５mm

壁：ＶＣ（ＡＡ）　

    TPBt=9.5+12.5

壁：ＶＣ（ＡＡ）Ｒ加工　TPBt=9.5+12.5

OPEN

OPEN

OPEN

7

5

0

1

5

0

9

0

0

7

5

0

1

5

0

9

0

0

2

,

0

0

0

2

,

0

0

0

2

5

0

4

1

0

OPEN

ＲＢt=15　ＡＥＰ　PBt=12.5下地

1

5

0

1

5

0

1

,

5

5

0

2,700

3

0

0

3

,

3

0

0

6

0

0

1

,

6

6

0

1

,

3

4

0

7

5

0

1

,

5

5

0

2

,

2

0

0

1

0

0

1

,

0

0

0

4

5

2

5

5

3

,

6

0

0

壁：ＶＣ（ＡＡ）　

    TPBt=9.5+12.5

８ ９ １０ １１ Ｈ

Ｈ Ｈ

幕板：集成材t=25

開口（サイン埋込） 開口（サイン埋込）

27x36猿面加工

掲示板　コルク５mm

ケズリ丸太４０Ф ケズリ丸太４０Ф

巾木：塩ビ（木目）

カウンター下部　準不燃タンボアアグレ

巾木：塩ビ（木目）

カウンター下部　準不燃タンボアアグレ

手摺（Ａ）L600 手摺（Ａ）L600

3

0

0

2

,

4

0

0

手摺（Ａ）L600

羽目板（Ａ）ＯＣ　

木下地＋PBt=12.5下地

4

5

0

手摺（Ａ）L600

3

0

0

4

5

0

付桁45x180

2

,

7

0

0

9

0

0

3

,

6

0

0

2

,

0

0

0

踏板

壁：ＶＣ（ＡＡ）　

    TPBt=9.5+12.5

壁：ＶＣ（ＡＡ）　

    TPBt=9.5+12.5

壁：ＶＣ（ＡＡ）　

    TPBt=9.5+12.5

四方木枠

Ｂ(診療ﾀﾀﾐｺｰﾅｰ)

Ｄ

3

,

6

0

0

Ａ

3

,

6

0

0

4,0001,819181

健康プラザ玄関・エントランスホール

Ｄ

Ｂ

943.97 1,652.4 900 1,800 5,000

下足入

（家具）

壁：ＶＣ（ＡＡ）

　　TPBt=9.5+12.5

壁：ＶＣ（ＡＡ）

　　TPBt=9.5+12.5

6

0

0

1

,

4

0

0

2

,

0

0

0

5

6

0

1

0

0

2

,

0

0

0

1

,

0

6

4

9

3

6

1,732.056,894

2

,

5

0

0

1

,

1

0

0

9

0

0

2

,

8

0

0

8

0

0

9

7

5

羽目板（Ａ）　ＯＣ

木下地

2

,

5

0

0

1

5

0

集成材幕板t=25　Ｒ加工

3

,

2

5

5

4

0

3

0

5

棚板（家具）

3

,

0

0

0

6

0

0

１２ １３ Ｃ Ａ

Ａ’

タモ集成材t=25

1800x400　Ｒ加工

ケズリ丸太６０Ф（半円）

巾木御影石　h100

4

0

0

掲示板（コルク５mm）

四方木枠

手摺り（Ａ）

Ｃ

下足入

（家具）

壁：ＶＣ（ＡＡ）

　　TPBt=9.5+12.5

壁：ＶＣ（ＡＡ）　TPBt=9.5+12.5

4,3804,3803,261

1

,

0

4

0

1

,

4

1

5

4

5

2

,

5

0

0

8

0

0

9

0

2

,

7

1

0

既存サッシ

3

,

3

0

0

3

0

0

１１’１２’

3,300

掲示板（コルク５mm）

3

,

3

0

0

3

0

0

3

,

6

0

0

2

,

7

0

0

9

0

0

既存参考

令和7年度　恵那市健康プラザ改修工事 既存部分展開図-5(診療所)

1/50(A1)､1/100(A3)

年.月.日 検　図 製　図
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令和7年度　恵那市健康プラザ改修工事 既存部分展開図-6(健康増進センター)

1/50(A1)､1/100(A3)

年.月.日 検　図 製　図
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令和7年度　恵那市健康プラザ改修工事 既存部分展開図-7(健康増進センター)

1/50(A1)､1/100(A3)

年.月.日 検　図 製　図
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令和7年度　恵那市健康プラザ改修工事 運動浴槽軽量天井　標準納まり図

年.月.日 検　図 製　図
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・W1725×H3100×4箇所

・W1840×H3100×6箇所

3,34070670703,57070670703,57070670703,57070670703,340705651,400

22,665

800 70 1,600 70 800 800 70 1,830 70 800 800 70 1,830 70 800 800 70 1,830 70 800 800 70 1,600 70 800

90°

8

0

0

1

0

0

2

,

0

6

0

2

,

9

6

0

8

6

0

1

0

0

2

,

0

0

0

8

6

0

1

0

0

1

,

6

3

0

3

7

0

1,725 1,7251,840 1,8401,840 1,8401,840 1,8401,725 1,725

・W570×H2600×1箇所

・W670×H2060×4箇所

符号・数量

姿　　　図

場　　　所

種類・材料

仕　　　上

硝子・　板

金　　　物

備　　　考

姿　　　図

符号・数量

場　　　所

種類・材料

仕　　　上

硝子・　板

金　　　物

備　　　考

姿　　　図

符号・数量

場　　　所

種類・材料

仕　　　上

硝子・　板

金　　　物

備　　　考

姿　　　図

符号・数量

場　　　所

種類・材料

仕　　　上

硝子・　板

金　　　物

備　　　考

　9.工事着工前に施工図提出の上指示に従う。

　8.硝子の厚さは、風圧計算書を提出し承認を受けること。

　7.引戸の戸当り部分には戸当り（ｺﾞﾑ製）、ｸｯｼｮﾝ材を設ける。

　6.扉開放時に壁等に当る場合は、戸当り（ｺﾞﾑ製）をつける。

　4.金物は、ｽﾃﾝﾚｽ製品とする。

　3.円筒錠及びﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ錠は、ﾐﾜ同等品、ﾏｽﾀｰｷｰを設ける。

※特記無き限り下記により、既製品は製品仕様による。

　1.外壁に設ける建具には防水ﾃｰﾌﾟを施工すること。

　2.金物は全て、見本提出の上指示に従う。

　5.丁番は、100mm(厚物)以上、三枚吊、ﾘﾝｸﾞ入を使用する。

ＳＤ共通仕様

　1.鋼板は、防錆処理の上、OP3回塗りとする。

　2.戸当りにはｸｯｼｮﾝ材をつける。

　3.下枠は、ｽﾃﾝﾚｽ製とする。

　10.現場にて採寸のうえ、製作にかかること。

　3.枠廻りは、特記無き限り四方全てｺｰｷﾝｸﾞを施す。

　2.ｻｯｼの硝子押えは、ｸﾞﾚｲｼﾞﾝｸﾞﾁｬﾝﾈﾙ又はﾋﾞｰﾄﾞとする。

ＡＤ．ＡＷ共通仕様

　1.引違い窓、引違い戸は、特記無き限り施錠はｸﾚｾﾝﾄとする。

　4.ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙは、ｱﾙﾎﾟﾘｯｸﾊﾟﾈﾙt=3とする。

　5.網戸は住宅用ｻｯｼ：樹脂製、ﾋﾞﾙ用ｻｯｼ：ｽﾃﾝﾚｽ製とする。

建具工事共通仕様

令和7年度　恵那市健康プラザ改修工事 建具表

1/150(A1)､1/300(A3)

年.月.日 検　図 製　図

特

記

工 事 名

　１級建築士事務所登録　(飯田)K第6Z011号　　１級建築士登録第225161号　中原　幸浩 〒395-0012　長野県飯田市大王路2-21　TEL:0265-22-6501　FAX:0265-24-9974

図 名

縮 尺

No.

A-41

健康増進センター　運動浴室

アルミ連窓サッシ（既存）

健康増進センター　玄関

アルミ引き分け自動ドア（既存）

ドアエンジン更新

見込１００

外付けロールスクリーン設置



工 事 概 要

工 事 名 称

敷地地名地番

構 造 規 模

・ 電灯コンセント設備

工 事 区 分

外線工事負担金

電波障害調査

埋込み器具の開口部切込み

電話機器

・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・

・ ・ ・

・ ・ ・

・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・

・ ・ ・

・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・

建築 電気 別途 備 考

共 通 事 項

施工基準

工事項目

使用材料

諸手続

施工図等

引渡し等

工事方法

・ 架空　　　　・ 地中

・ 電力会社より直接引込　　　　・ 本工事にて構内引込柱設置

引込方法

引込柱

電気方式

配線方式

電線ケーブル

・ 電灯コンセント設備

配線方式

照明器具

・　ノズルプレート　　・ モジュラージャック

電線方式

その他

アウトレット

・ テレビ共聴設備

配線方式

電界強度

機器仕様

メ ー カ ー リ ス ト

電 線 管 類

電 線 類

分 電 盤 類

配 線 器 具

工事種目

設備

空調機２次側配線

　 建築基準法、消防法、電気工事士法、等の関係諸法及び規則に準拠し完全に

　 施工するものとする。

・ 本特記仕様の番号に・印のついたものを適用項目とする。

・ 本工事に使用する諸材料は、JI S、JE M、電気用品取締規則等の適用を受けた品質

・ 本工事に関する、関係官公署、電力会社、電信電話会社等への諸手続きは、請負

　 者に於いて代行し、その費用は本工事に含むものとする。

   但し加入申請は別途とする。

・ 本工事の施工に際しては、関連業者間にて充分打合せを行うと共に、必要充分

　 な施工図を作成の上、監督員の承認を得た後着手する。

　 尚、工事に際して技術上、外観上当然必要と思われる工事については、請負金額

　 の範囲内に於いて監督員の指示に従い施工する。

・ 本工事の完成に際しては、監督員の指示する諸試験に合格する事はもとより、

　 関係官公署の諸検査に合格した後にその使用許可を得て引渡すものとする。

・ 電力及び電話引込線の引止方法、位置については電力会社及び電信電話会社と打合

　 せの上、監督員の指示に従い施工する。

・ 機器を実装しないアウトレットボックスには盲プレートを取り付け、名称を記入する。

・ 配管工事のみの場合は、パイプ端末に盲キャップを取付け、呼線を挿入する。

・ 化粧プレートは、下記による。

　 　　・新金属　　・フルカラー　　・モダン　　・ニューコスモ

・ 特記なき電線は６００Ｖビニール絶縁電線とする。

・ 入線は標準の色分け配線とする。

・ 湿度の多い場所に施工する配管は防湿処置を施す。

・ 露出配管の塗装は指定ペンキ塗りとする。

・

・

・ ＩＶ　　・ ＶＶＦ　　・ ＣＶ　　・ ＣＶＴ　　・ ＶＶＲ

・ 照明器具の仕様は原則として下記による。

　 但し、非常照明器具の力率は下記に依らなくてもよい。

　 　　ＬＥＤ

　 　　照度、ＬＭは原則姿図と同等以上とする

・ 埋込連用形　　・ フルカラー　　・ ニューコスモ配線器具

床付コンセント

ﾛ ｰ ﾃ ｰ ｼ ｮ ﾝ ･ ｽ ﾀ ﾝ ﾄ ﾞ ・ ボタン形　　・ クラゲ形　　・ アップ式

・ 局線電話新増設移転の手続き　　・本工事　　　・別途工事

アンテナ

アンテナマスト

その他

・ テレビアンテナ取付予定位置の電界強度の測定、及び画像品位の確認をした上

　 その記録を監督員に速やかに提出する。

・ 機器は原則としてＢＬ規格適合品とする。

・ ケーブルは低損失型同軸ケーブルとする。

・ 自立型　　・ 側壁型

・ ＣＡＴＶ引込

ＪＩＳ規格表示工場

ＪＩＳ規格表示工場

記　号 名　　称 備　　考 記　号 名　　称 備　　考

電灯分電盤

照明器具

埋込コンセント

埋込スイッチ

引込盤

片切

確認灯入

防水又は防雨構造

・

・

・

設備工事

姿図参照

接地工事

配管、配線

・ 電話配管設備

・ 電話配管設備

・ 保安器用接地（１００Ω以下）は本工事とする。

・ 電線相互の接続は、圧着端子又は差し込み接続端子を使用する。

結線図参照

第Ｄ種

・ 本工事は、本特記仕様書、設計図に依る他、電気設備技術基準、内線規定、

・ 幹線及動力設備

・幹線及動力設備

埋込コンセント

埋込コンセント

埋込コンセント

埋込スイッチ

埋込スイッチ

照明器具

照明器具

姿図参照

姿図参照

結線図参照

結線図参照動力分電盤

配管、配線

・ 各端子ＴＶユニットにおける電界強度は７０ｄＢ以上とする。

分岐配線

分岐回路

・ 本工事は、ケーブル配線を原則とし、引下・立上部分はＣＤ管を使用する。

・

・ 金属管　　・ ＰＦ管　　・ ケーブル　　・ ＶＥ管　　・　ＦＥＰ管

・ 金属管　　・ ＰＦ管　　・ ケーブル　　・ ＶＥ管　　・　ＦＥＰ管

・ 金属管　　・ ＰＦ管　　・ ケーブル　　・ ＶＥ管　　・　ＦＥＰ管

・ 金属管　　・ ＰＦ管　　・ ケーブル　　・ ＶＥ管　　・　ＦＥＰ管

スイッチにはワープロ等にて点滅先を表示すること。（ネームカード式スイッチ）

・

受電後、引渡し迄の基本料金、使用料金

電気引込申請

ＣＡＴＶ加入申請

換気扇

照明器具

分岐回路

姿図参照

　 優良な新品とし、見本品又は承認図をもって監督員の承認を得た後に使用する。

設備工事

電話線引出口

弱電機器収納盤

設備工事

換気扇

空調換気扇

空調換気扇

非常灯

・ テレビ共聴設備 ・ 火災報知設備

・ 火災報知設備

防火戸等自閉装置

・ 金属管　　・ ＰＦ管　　・ ケーブル　　・　ＶＥ管

・ 警戒区域表示プレートは、アクリル版エッチング仕上とする。

・ 含む　　・ 含まない

・ 機器は、消防局の認定品を使用する。

・ ＡＥ　　・ ＨＰ　　・ ＩＶ　・　５Ｃ－ＦＶ　　・　５Ｃ－２Ｖ　　

埋込コンセント

埋込コンセント

地中埋設配管は地表下がり３００ミリ埋設を標準とし、埋設表示杭を設置すること。

・ 動力幹線及分岐　　３相３線式　　　　２１０Ｖ

・ 電灯幹線　　単相３線式　　　　２００／１００Ｖ

・ 電灯分岐回路　　単相２線式　　　　・ ２００Ｖ　　　・ １００Ｖ

・ アップ式　２Ｐ　１５Ａ　接地付き

姿図参照

呼出表示盤

廊下灯

復帰釦

呼出釦

姿図参照

姿図参照

姿図参照

姿図参照

ﾊ ﾟ ﾅ ｿ ﾆ ｯ ｸ・日東・河村

ﾊﾟ ﾅ ｿ ﾆ ｯ ｸ・神保・東芝

ﾊ ﾟ ﾅ ｿ ﾆ ｯ ｸ・東芝・三菱・岩崎

日本アンテナ・ＤＸアンテナ・マスプロ

インターホン ﾊ ﾟ ﾅ ｿ ﾆ ｯ ｸ・東芝・アイホン

・ 呼出設備

人感センサー
トイレ用

換気扇制御用

電話加入申請

凡　　　　　　例

ジャック付き

床付アップ式

電話アウトレット

床付アップ式

コンセント

情報アウトレット

床付アップ式

ＣＮ

Ｎ

Ｌ

３

２

２Ｅ

２ＷＰ

Ｅ

Ｒ

・ ＵＦＨ２０ＥＬ　　・ ＶＨＦ１２ＥＬ　　・ ＦＭ　ＥＬ　　・ ＢＳ７５０φ

（将来用）

（放送設備含む）

ﾃ ﾚ ﾋ ﾞ共聴機器

ﾊ ﾟ ﾅ ｿ ﾆ ｯ ｸ・ノーミ・ホーチキ・ニッタン

照 明 器 具

放 送 機 器

火災報知機器

ﾊ ﾟ ﾅ ｿ ﾆ ｯ ｸ・ＴＯＡ

配線方式 ・ 金属管　　・ ＰＦ管　　・ ケーブル　　・　樹脂製

・ 一般放送用　　・ 非常放送用　　・ 一般・非常兼用型

・ 増幅器その他機器には、接地工事を行う。

電線ケーブル

機器仕様

接地

機器仕様

配管方式

電 気 設 備 特 記 仕 様 書

令和7年度　恵那市健康プラザ改修工事

岐阜県恵那市山岡町

・ 呼出設備

２Ｐ３０Ａ接地極付

  〃　　接地極付

　　〃　防雨型

空調機用

２Ｐ１５Ａ接地極付

ＩＨヒーター用

３路

２Ｐ１５Ａ

２Ｐ１５Ａ×２

ＡＣ１Φ１００Ｖ

ＡＣ１Φ２００Ｖ

速調スイッチ

端末型テレビ直列ユニット

　

土間

ＷＰ

ＣＡＴ－５

６極２芯モジュラー

接地極付き

２Ｐ１５Ａ

誘導灯 姿図参照

中継又は位置ﾎﾞｯｸｽ

ＡＣ

Ｓ

天井内いんぺい

令和7年度　恵那市健康プラザ改修工事 電気設備特記仕様書

年.月.日 検　図 製　図

特

記

工 事 名

　１級建築士事務所登録　(飯田)K第6Z011号　　１級建築士登録第225161号　中原　幸浩 〒395-0012　長野県飯田市大王路2-21　TEL:0265-22-6501　FAX:0265-24-9974

図 名

縮 尺

No.

E-1
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(小上り)
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Ｒ 全熱交換換気扇用リモコンを示す。

・全熱交換換気扇のﾘﾓｺﾝ工事は機械設備とする。

・      　ﾘﾓｺﾝ線　VCTF 0.75□-2C

・換気扇、小型全熱交換換気扇のｽｲｯﾁ工事は電気設備とする。
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・※は既設換気扇電源を使用する。

・リモコンのあるものはスイッチを切り離す。

・ケーブルはEM-EEF2.0-3とする
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再取付ｘ１

Ｄ

Ｌ

Ｄ

Ｌ

Ｄ

Ｌ

照明取外し、

再取付ｘ３

ペンダント照明

移設ｘ１

管理室内 スイッチ取付ｘ４



ダウンライト取外しｘ５

ＬＥＤ投光器取付ｘ５

既設配線に接続
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・ｾﾝｻｰ(親)WTK24818－3台

・ｾﾝｻｰ(子)WTK29129－3台

・ｾﾝｻｰ(換②)WTK29318－2台

・操作ﾕﾆｯﾄ(1回路)WTC5820W－1組

・操作ﾕﾆｯﾄ(2回路)WTC5822W－2組

トイレセンサー機器

・ｾﾝｻｰ(親換付)WTK2604－2台

トイレセンサー機器

令和7年度　恵那市健康プラザ改修工事 プール照明平面図
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