
数 量 総 括 表　（ 1 /2）

林道復旧工

土工

掘削

m3 132 132.1

岩掘削

m3 28 27.8

機械積込

m3 25 25.0

埋戻

m3 58 58.4

盛土

m3 417 416.6

不足土 モンゴル村より良質土搬入

m3 324 324.485

擁壁工

現場打重力式擁壁 施工パッケージ

コンクリート 18-8-40BB m3 37.3 37.30

参考数量 施工パッケージに含まれる

型枠工 無筋構造物 ㎡ 58.6 58.6

参考数量 施工パッケージに含まれる

水抜きパイプφ100 1箇所/3m3 m 11.5 11.48

排水施設工

集水桝

800x800×650 箇所 2 2

法面排水 高密度ポリエチレン管

シングルφ300 m 11.2 11.2

コンクリート側溝

PU1-240 m 76.3 76.3

木製路面排水工

m 12.0 12.0

流末処理 幅1.2m

フトンカゴ工A 高さ0.4m m 8.0 8.0

流末処理 幅1.2m

フトンカゴ工B 高さ0.5m 箇所 1 1

流末処理 幅1.2m

フトンカゴ工C 高さ0.5m 箇所 1 1

ヒューム管布設工

Φ1000 m 4.9 4.9

ブロック積取り壊し工 ｍ3 5 5.09

構造物取り壊し工

工種　・　種別　・　細別 規　格 単位 数量 摘要



数 量 総 括 表　（ 2 /2）

仮設工

水替工

大型土のう

個 9 9

水替管 高密度ポリエチレン管

シングルφ300 m 92.0 92.0

路盤工

路盤工

RC-40 t=10cm m2 167.1 167.1

足場工

参考数量

単管傾斜足場 施工パッケージに含まれる

掛m2 27 26.7

枠組足場 施工パッケージに含まれる

掛m2 21 21.4

工種　・　種別　・　細別 規　格 単位 数量 摘要



土　工 1式当り

名　　　称 単位 数　量

計算書より

掘削 V= 83.9 + 18.8 + 29.4 = 132.1 m
3

132

岩掘削 V= 27.8 = 27.8 m
3

28

機械積込 V= 27.8 × 0.9 = 25.0 m
3

25

埋戻 V= 58.4 = 58.4 m
3

58

盛土 V= 400.7 + + 15.9 = 416.6 m
3

417

埋戻+盛土 V= 58.40 + 416.6 = 475.0 m
3

475

流用土集計 V= (132.1 × 0.95 ) + (27.8 × 0.90 ) = 150.5 m
3

151

不足土 修正CBR20%以上

購入土 V= 475.0 - 150.5 = 324.5 m
3

324

計　　　　算　　　　書

計                算                式



測点 距離 面積 平均 土量 距離 面積 平均 土量

BC1 0.00 0.0 0.00 0.0

NO.1 7.08 0.3 0.15 1.1 7.08 0.0 0.00 0.0

SP1 9.27 0.1 0.20 1.9 9.27 0.0 0.00 0.0

NO.1+11.40(A) 2.13 1.7 0.90 1.9 2.13 5.3 2.65 5.6

NO.1+11.40(B) 0.00 1.7 1.70 0.0 0.00 5.3 5.30 0.0

NO.1+15.80(A) 4.40 22.6 12.15 53.5 4.40 4.8 5.05 22.2

NO.1+15.80(B) 0.00 5.2 13.90 0.0 0.00 0.0 2.40 0.0

NO.2 4.20 0.0 2.60 10.9 4.20 0.0 0.00 0.0

EC1 5.62 0.00 0.0 5.62 0.0 0.00 0.0

NO.3 14.38 0.1 0.05 0.7 14.38 0.0 0.00 0.0

BC2 7.23 0.5 0.30 2.2 7.23 0.0 0.00 0.0

SP2 9.86 0.4 0.45 4.4 9.86 0.0 0.00 0.0

NO.4 2.92 0.5 0.45 1.3 2.92 0.0 0.00 0.0

EC2 6.94 0.4 0.45 3.1 6.94 0.0 0.00 0.0

NO.5+1.50 14.56 0.0 0.20 2.9 14.56 0.0 0.00 0.0

NO.5+15.00 13.50 0.0 0.00 0.0 13.50 0.0 0.00 0.0

小計 102.09 83.9 102.09 27.8

計 102.09 83.9 102.09 27.8

土 量 計 算 書
掘削 岩掘削

測点 距離 面積 平均 土量 距離 面積 平均 土量

BC1 0.00 0.0 0.00 0.2

NO.1 7.08 0.2 0.10 0.7 7.08 0.1 0.15 1.1

SP1 9.27 0.2 0.20 1.9 9.27 0.6 0.35 3.2

NO.1+11.40(A) 2.13 2.9 1.55 3.3 2.13 8.8 4.70 10.0

NO.1+11.40(B) 0.00 2.9 2.90 0.0 0.00 16.7 12.75 0.0

NO.1+15.80(A) 4.40 16.6 9.75 42.9 4.40 33.1 24.90 109.6

NO.1+15.80(B) 0.00 2.0 9.30 0.0 0.00 39.8 36.45 0.0

NO.2 4.20 0.0 1.00 4.2 4.20 18.6 29.20 122.6

EC1 5.62 0.0 0.00 0.0 5.62 3.0 10.80 60.7

NO.3 14.38 0.0 0.00 0.0 14.38 1.3 2.15 30.9

BC2 7.23 0.1 0.05 0.4 7.23 1.4 1.35 9.8

SP2 9.86 0.2 0.15 1.5 9.86 1.5 1.45 14.3

NO.4 2.92 0.2 0.20 0.6 2.92 1.6 1.55 4.5

EC2 6.94 0.2 0.20 1.4 6.94 1.8 1.70 11.8

NO.5+1.50 14.56 0.0 0.10 1.5 14.56 0.6 1.20 17.5

NO.5+15.00 13.50 0.0 0.00 0.0 13.50 0.1 0.35 4.7

小計 102.09 58.4 102.09 400.7

計 102.09 58.4 102.09 400.7

埋戻 盛土

土 量 計 算 書



起点上流

測点 距離 面積 平均 土量 距離 面積 平均 土量

1 0.00 2.9 0.00 0.0

2 3.90 1.5 2.20 8.6 3.90 0.0 0.00 0.0

3 3.00 1.5 1.50 4.5 3.00 0.0 0.00 0.0

4 3.00 0.0 0.75 2.3 3.00 0.0 0.00 0.0

1.20 1.9 0.95 1.1 1.20 0.0 0.00 0.0

1.20 1.9 1.90 2.3 1.20 0.0 0.00 0.0

0.00 0.0

小計 12.30 18.8 12.30 0.0

計 12.30 18.8 12.30 0.0

土 量 計 算 書
掘削 盛土

終点上流

測点 距離 面積 平均 土量 距離 面積 平均 土量

A 0.00 4.4 0.00 0.0

B 2.40 4.3 4.35 10.4 2.40 2.8 1.40 3.4

C 8.65 0.1 2.20 19.0 8.65 0.1 1.45 12.5

小計 11.05 29.4 11.05 15.9

計 11.05 29.4 11.05 15.9

掘削 盛土

土 量 計 算 書



擁壁工 1式当り

名　　　称 単位 数　量

重力式擁壁工構造図より

重力式擁壁

コンクリート L=( 8.30 + 4.50 ) ×1/2 = 6.40 m

18-8-40BB V1= {0.40 + (2.46 - 0.35)} /2 ×

× 6.40 = 30.52

V2= 2.46 × 0.70 × 4.50 = 7.75

V3= 0.58 × 0.58 × 3.14 × 0.87 = -0.93

V1+V2+V3= 37.34 m3 37.3

参考数量

型枠工

無筋構造物 A1= 4.50 × 8.30 + 4.5 ） ×1/2 = 28.80
施工パッケージに含まれる A2= 0.70 × 4.50 = 3.15

A3= 4.17 × 6.40 = 26.69

ΣA = 58.6 m2 58.6

参考数量

水抜きパイプ

Φ100 A= 6.40 × 4.17 = 26.69 m2

1箇所/3m
3

N= 26.7 / 3 = 9 箇所
施工パッケージに含まれる (1箇所/3m3)

L= (0.99 + 1.56) /2 × = 11.48 m 11.5

集　計　表

計                算                式

3.80

9



排水施設工 1式当り

名　　　称 単位 数　量

計画平面図より

集水桝

800x800×650 N= 2 箇 箇 2

計画平面図より

法面排水 高密度ポリエチレン管 シングルφ300

L= 4.2 + 7.0 11.2 ｍ m 11.2

計画平面図より

コンクリート側溝

PU1-240 L= 27.8 + 48.5 76.3 ｍ m 76.3

計画平面図より

木製路面排水工 L= 6.0 + 6.0 12.0 ｍ m 12.0

計画平面図より

流末処理 フトンカゴ工A 詳細は単位数量計算書による

フトンカゴ工 N= 3 + 1 = 4 枚

幅1.2m,高さ0.4m L= 2.0 × 4 = 8.0 m 8.0

フトンカゴ工B 詳細は単位数量計算書による

N= 1.0 = 1.0 箇所

フトンカゴ工ｃ 詳細は単位数量計算書による

N= 1.0 = 1.0 箇所

計画平面図より

ヒューム管布設工

Φ1000 L= 4.86 ｍ m 4.9

集　計　表

計                算                式



構造物取壊し工 1式当り

名　　　称 単位 数　量

構造図より

ブロック積取壊し

（1） V= 3.4 × 2.6 × 0.35 = 3.09

（2） V=(( 1.90 × 1.50 +( 1.9 + 0.6 )×

× 1/2 × 2.3 )) × 0.35 = 2.00

ΣV 5.09 ｍ3 5.09

集　計　表

計                算                式



仮設工 1式当り

名　　　称 単位 数　量

水替工

仮設平面図より

大型土のう N= 3 + 3 + 3 = 9 個 個 9

水替管 高密度ポリエチレン管 シングルφ300

L= 53.0 + 39.0 = 92.0 ｍ m 92.0

路盤工

仮設平面図より

路盤工

RC-40 t=10cm A= 3.0 × 55.7 = 167.10 ｍ2 m2 167.1

参考数量

施工パッケージに含まれる 重力式擁壁工構造図より

足場工

単管傾斜足場 A= 4.17 × 6.40 ＝ 26.7 掛m2 27

枠組足場 A= 4.50 ×( 6.40 + 3.15 )× 1/2 ＝ 21.4 掛m2 21

集　計　表

計                算                式


