
東木の実2号橋

数量総括表
1式当り

断面修復工集計表 式 1    

上部工

　断面修復 m
3 0.199 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理無

　断面補修材 m
3 0.199 

　断面修復 m
3 0.228 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有

　断面補修材 m
3 0.228 

ひび割れ補修工集計表 式 1    

下部工

 ひび割れ補修 m 8.2 

樹脂漏れ防止材 kg 1.353 

注入材 kg 4.1 

注入器材 本 82 

水切り設置工集計表 式 1    

水切り設置工

 水切り設置 m 8.2 

 水切り材 m 8.2 接着剤含む

仮設工 式 1    

仮設盛土工 m3 6.5 

土のう工 m3 0.4 

袋 22 

袋 22 

掛樋工 m 12  φ600ダブル管

足場工 掛m2 14  安全ネット無

残土処理 m3 7 

工種 名　称 規　格 単位 数量 摘　要

ポリマーセメントモルタル

ポリマーセメントモルタル

アイドリップ同等品以上

シール材

エポキシ樹脂

 単管傾斜足場

 購入土

 土のう

 大型土のう

 大型土のう撤去

 ポリエチレン管




