

入札一覧

入札日時： 令和元年9月5日 09:00

施行番号： 契農林 第 25 号

事業名称： 林道深山沢線法面改良工事

事業場所： 長島町久須見

工事種別： 土木一式

概要： 施工延長L=12.0m 掘削工110m³ 盛土工25m³ 法面整形工26m² 残土処理工76m³ 土留め工 ふとんかご設置72m

資格要件： ①総合評定値が281点以上であること。②平均工事高が4,826,800円以上（税込み）であること。③過去10年間、1件が単体（元請・下請を問わず）で、1,206,700円以上（税込み）の同種工事での実績（公共工事の実績）があること。

予定価格： 2,413,400 円

入札書比較価格： 2,194,000 円

単位：円

NO	業者名	記事	第1回	第2回	第3回
39	田口建設（株） 岐阜県恵那市長島町久須見1795	落札	¥2,150,000		
備考	契約：令和元年9月13日 着工（手）：令和元年9月13日 完成及び納入期限：令和元年12月2日				

入札一覧

入札日時： 令和元年9月5日 09:05

施行番号： 契農林 第 26 号
事業名称： 公共林道暗井沢線改良工事
事業場所： 上矢作町
工事種別： 土木一式

概要： 6工区(法面改良) L=52.0m 掘削工 297m³ 法面整形工 282m² 残土処理工 307m³ 9工区(法面改良) L=30.8m 植生基材吹付工(t=3cm) 457m² 13工区(法面改良) L=58.0m 掘削工 876m³ 法面整形工 358m² 残土処理工 789m³ 植生基材吹付工(t=3cm) 886m² 準備工 一式

資格要件： ①総合評定値が600点以上であること。②平均工事高が40,497,600円以上（税込み）であること。③過去10年間、1件が単体（元請・下請を問わず）で、10,124,400円以上（税込み）の同種工事での実績（公共工事の実績）があること。

予定価格： 20,248,800 円

入札書比較価格： 18,408,000 円 単位：円

NO	業者名	記事	第1回	第2回	第3回
342	(株)堀井工務店 岐阜県恵那市上矢作町772-1	落札	¥16,900,000		
620	(株)矢野土木 岐阜県恵那市上矢作町596-1		¥18,250,000		
759	板垣建設(株) 岐阜県恵那市山岡町原789-3		¥18,400,000		
2251	(株)双立 岐阜県恵那市上矢作町3781-3		¥18,050,000		
備考	契約：令和元年9月13日 着工(手)：令和元年9月13日 完成及び納入期限：令和2年3月10日				

入札一覧

入札日時： 令和元年9月5日 09:10

施行番号： 契土開 第 3 号

事業名称： 恵那西工業団地計画地保全工事その1

事業場所： 武並町

工事種別： 土木一式

概要： 整地工 V=10,000m³、法面整形（盛土） A=1,000m²、除草 A=6,600m²

資格要件： ①総合評定値が281点以上であること。②平均工事高が7,174,200円以上（税込み）であること。③過去10年間、1件が単体（元請・下請を問わず）で、1,793,550円以上（税込み）の同種工事での実績（公共工事の実績）があること。

予定価格： 3,587,100 円

入札書比較価格： 3,261,000 円

単位：円

NO	業者名	記事	第1回	第2回	第3回
39	田口建設（株） 岐阜県恵那市長島町久須見1795		¥3,230,000		
164	セントラル建設（株） 岐阜県恵那市大井町1202-4	落札	¥3,200,000		
759	板垣建設（株） 岐阜県恵那市山岡町原789-3		辞退		
備考	契約：令和元年9月13日 着工（手）：令和元年9月13日 完成及び納入期限：令和元年12月27日				

入札一覧

入札日時： 令和元年9月5日 09:15

施行番号： 契公下 第 17 号

事業名称： 恵那市公共柵取出その2工事

事業場所： 恵那市 大井町 他

工事種別： 土木一式

概要： 公共柵取出工事 N=10箇所（公共7、特環2、農集1）

資格要件： ①総合評定値が281点以上であること。②平均工事高が8,514,000円以上（税込み）であること。③過去10年間、1件が単体（元請・下請を問わず）で、2,128,500円以上（税込み）の同種工事での実績（公共工事の実績）があること。

予定価格： 4,257,000 円

入札書比較価格： 3,870,000 円

単位：円

NO	業者名	記事	第1回	第2回	第3回
1228	恵中建設（株） 岐阜県恵那市長島町中野上沼36-5	落札	¥3,850,000		
備考	契約：令和元年9月13日 着工（手）：令和元年9月13日 完成及び納入期限：令和2年2月28日				